

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura : PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código : 20604126909

Fecha de envío : 25/10/2024

Nombre o Razón social : AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Hora de envío : 11:47:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA, CONFIRMAR, EN CASO DE QUE LA ENTIDAD CELEBRE CONTRATO CON UNA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, ESTAS ÚLTIMAS PODRÁN OTORGAR COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO A CONTRATAR EN LA ACREDITACION PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PORCENTAJE QUE ES RETENIDO POR LA ENTIDAD PÚBLICA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL NÚMERO TOTAL DE PAGOS A REALIZARSE, DE FORMA PRORRATEADA EN CADA PAGO, CON CARGO A SER DEVUELTO A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: -

Literal: -

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta, que en la pagina 18 de las bases del presente proceso, indica claramente lo siguiente:

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa ¿ REMYPE, de ser el caso. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

Asimismo aclara en su pie de pagina lo siguiente (Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI		
Nomenclatura :	PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra		
Descripción del objeto :	Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724		

Ruc/código :	20604126909	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	11:47:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección CONFIRMAR RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA OFERTA ECONOMICA, confirmar que será presentado para el perfeccionamiento de contrato y no en la etapa de presentación de oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta, que para efecto de la presentacion de oferta para la acreditacion del precio, Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 4), respecto a la estructura de costo de la oferta economica esta sera presentada como documentacion para la firma del contrato, por lo que se aclarará en la documentacion para la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en la documentacion para la firma del contrato:
* ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA OFERTA ECONOMICA

Entidad convocante : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura : PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	20604126909	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	11:47:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección CONFIRMAR RESPECTO A LA LINEA DE CREDITO, que para la presentación de propuestas en este proceso no será una exigencia ni forma parte de los documentos para la presentación de propuesta ni suscripción de contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: - **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta confirmando que para el presente procedimiento de selección no esta considerado la presentacion de carta de linea de credito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura :PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	20604126909	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	11:47:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
En aras de dar al proceso una mayor pluralidad de postores y ampliar la competencia libre y eficaz del proceso se solicita para la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ampliar las similares a: SISTEMA Y/O SERVICIO Y/O INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION Y/O CANAL DE RIEGO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: A Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores quedando de la siguiente manera: Obras similares
Construcción y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o instalación y/o rehabilitación y/o ampliación de obras hidráulicas con fines de riego tales como: bocatomas y/o canales de regadío y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad y/o Infraestructura de irrigación y/o canal de riego; no ingresa en este rubro riego tecnificado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Obras similares
Construcción y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o instalación y/o rehabilitación y/o ampliación de obras hidráulicas con fines de riego tales como: bocatomas y/o canales de regadío y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad y/o Infraestructura de irrigación y/o canal de riego; no ingresa en este rubro riego tecnificado

Entidad convocante :PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura :PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	20604126909	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	11:47:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa, para el ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN, se esta requiriendo experiencia de 2 años en topografía de expediente técnicos y ejecución de proyectos en general; puesto que las similares a acreditar no corresponderia a las funciones del cargo. En ese sentido solo se acreditara 24 meses como: ASISTENTE DE SUPERVISOR Y/O ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION Y/O INSPECTOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISION DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O INGENIERO SUPERVISOR EN OBRAS IGUALES Y/O SIMILARES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 20 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación con la finalidad de obetener mayor pluralidad de postores quedando de la siguiente manera: Experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses como: asistente de Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervisión de Obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervisión, en Obras iguales y/o Similares, que se computa desde la colegiatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses como: asistente de Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervisión de Obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervisión, en Obras iguales y/o Similares, que se computa desde la colegiatura.

Entidad convocante : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura : PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	20604126909	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	AHJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	11:47:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar para acreditar al PERSONAL NO CLAVE - CHOFER, solo se acreditara con copia de DNI y copia de Brevete Categoría A II Profesional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 20 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, solo se acreditara con copia de DNI y copia de Brevete Categoría A II Profesional. Asimismo se aclarara en las bases integradas la documentacion a acreditar del equipamiento y personal especialista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en la documentacion para la firma del contrato:
la acreditacion del equipamiento estrategico y personal especialista y notificacion

Entidad convocante : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura : PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	10166567535	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	Hora de envío :	02:50:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Ampliar la experiencia para el cargo de:
Jefe de supervisor de obra: Supervisor y/o Inspertor de Obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervisión Y/O INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y/O RESIDENTE DE OBRA Y/O RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE SUPERVISOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.20 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se amplia la experiencia para el cargo de Supervisor de obra a Y/O INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y/O RESIDENTE DE OBRA Y/O RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE SUPERVISOR, en razón que los roles, competencias y responsabilidades de dichos cargos son diferentes al cargo de Jefe de Supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura :PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	10166567535	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	Hora de envío :	02:50:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Ampliar la experiencia para el cargo de:

Ing. Asistente de Supervisión: Asistente de Supervisor y/o Inspertor de Obra y/o Jefe de Supervisión de Obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervisión Y/O INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y/O RESIDENTE DE OBRA Y/O RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.20 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se amplía la experiencia para el cargo de Supervisor de obra a Y/O INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y/O RESIDENTE DE OBRA Y/O RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE SUPERVISOR, en razón que los roles, competencias y responsabilidades de dichos cargos son diferentes al cargo de Jefe de Supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura : PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	20601290139	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	P & C CONTRATISTAS EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	22:29:19

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el SISTEMA DE CONTRATACIÓN del presente proceso indican se rige por el sistema Mixto (la etapa de supervisión y recepción de la obra A TARIFAS y la etapa de liquidación de obra a SUMA ALZADA).

Sin embargo, en la página 30 de los tdr en el cuadro de detalle indican que la etapa es supervisión de obra y la otra etapa es recepción y liquidación de contrato.

Por lo que solicitamos aclarar la incongruencia, con la finalidad de presentar una oferta y evitar la descalificación por una interpretación diferente, asimismo solicitamos que el cuadro consignado en la pagina 30 coincida con el anexo N 4 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo I Literal: 1.6 Página: 15,

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que se corregira con la finalidad de evitar confusiones al momento de presentacion de oferta quedando de la siguiente manera:

Supervisión y Recepción de obra, Dias 75

Liquidación de contrato, Dias 30

Asimismo, se corregira el anexo N° 4 de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Supervisión y Recepción de obra, Dias 75

Liquidación de contrato, Dias 30

Entidad convocante :	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
Nomenclatura :	PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	20601290139	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	P & C CONTRATISTAS EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	22:29:19

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, en la pagina 30 de los tdr indican que es 75 días calendarios, sin embargo la etapa de supervisión es de 75 días y la etapa de liquidación es de 30 días, solicitamos aclarar que el plazo de ejecución total es de 105 días calendarios. Asimismo solicitamos aclarar cuando es el inicio de la supervisión.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** capitulo I **Literal:** 30 **Página:** 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de ejecución de la supervisión está vinculado al plazo de ejecucion de la obra y directamente relacionado al objeto de contratación. por lo que se confirma que el plazo es Supervisión y Recepción de obra, Días 75 Liquidación de contrato, Días 30 La Supervisión iniciará la etapa de supervision de obra con la comunicación expresa por parte de la entidad (pag 30 bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura :PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	20601290139	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	P & C CONTRATISTAS EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	22:29:19

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el desagregado de gastos de la supervisión indicada en los TDR y de la revisión del LINK del expediente este no coincide en las partidas de la página 45 de la carta 26-2024-AIHM, por el personal de planta de su institución, por lo que solicitamos tengan a bien que con motivo de integración de bases adjunten el desagregado valorizado según el valor referencial determinado por su entidad, descontando al personal de planta. Asimismo indicar si el desagregado de gastos por parte de los postores será para la firma de contrato y solo se deberá de presentar el anexo N 4 para acreditar el monto de la oferta

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: capitulo I Literal: 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación, por lo que se adjunta el ESTRUCTURA DE COSTOS, asimismo debera de tener presente que para la presentacion de oferta economica basta con presentar el anexo N° 4, cabe indicar que la estructura de costo de la oferta sera presentada para la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta el desagregado valorizado de gastos de supervisión según el valor referencial

Entidad convocante :	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
Nomenclatura :	PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	20602549853	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	JCH INGENIERIA CAJAMARCA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:00

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL menciona como OBRAS SIMILARES, construcción y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o instalación y/o rehabilitación y/o ampliación de obras hidráulicas con fines de riego tales como: bocatomas y/o canales de regadío y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad.
La consulta es: En el caso que sea RIEGO TECNIFICADO y hay un componente de construcción de canal, ¿se considera la experiencia?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 20 **Literal:** 20 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libre concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta indicando que no ingresa en este rubro riego tecnificado, así tenga un componente de construcción de canal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Nomenclatura : PEC-PROC-7-2024-MIDAGRI-PSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Supervisión de saldo de obra: Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal El Ingenio, en el distrito Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura CUI N° 2425724

Ruc/código :	20602549853	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	JCH INGENIERIA CAJAMARCA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:00

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Como parte del desagregado de la supervisión no se encuentra el costo de control de calidad como es estudios de canteras, rotura de probetas y estudios de compactación, si bien el contratista realiza esas actividades, pero también es importante que la supervisión haga dichos ensayos para garantizar la calidad, por ello solicitamos a la entidad considerar un costo para las pruebas de calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 40 Literal: 1 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaremos que el proyectista no ha considerado dichas actividades en la estructura de costos de la supervisión, no es parte del alcance

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null