

u3

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADJUDICACION SIMPLIFICADA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	149						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 563-2023-DITT/VPI/UNAM		Fecha de recepción	27/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	SI	
		Fecha de la tercera versión	9/10/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	SI	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		x			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	NO		x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Version	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4	4	INFORME N° 3974-2023-ABAST-DIGA/UNAM	25/07/2023	0	NO	NO



92

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

POR EL OEC:

- Definir la denominación de la contratación

Se recomienda, no poner magnitudes como dimensiones que puedan limitar el acceso a otros diseños, que pudieran tener mejores características, se sugiere utilizar los prefijos, similar, equivalente o como mínimo o según diseño del fabricante.

- Definir el perfil del capacitador.

- Se advierte que la garantía comercial se determine el plazo como mínimo pudiendo ofertar postores mayores que el requerido, asimismo se defina las condiciones de la garantía.

- Se debe de definir las condiciones para el pago

2	1	0	NO	NO	1	INFORME N° 5296-2023- ABAST-DIGA/UNAM	8/09/2023
---	---	---	----	----	---	--	-----------

LOS POSTORES

EL POSTOR PERGENS SAC ESTABLECE QUE EL PLAZO SEA 65 DÍAS CALENDARIOS

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	4	4	INFORME N° 00819-2023-DITT/VPI/UNAM	14/08/2023	1	INFORME N° 1263-2023-DITT/VPI/UNAM	

El área usuaria manifiesta que las observaciones se han levantado en su totalidad, y consolida en la nueva versión de especificaciones técnicas.

Con respecto al postor que solicita que el plazo sea 65 días calendarios, el área usuaria considera el nuevo plazo de 55 días calendarios y no 50 días como en las anteriores versiones de las EE.TT.

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se ha definido la denominación de la contratación
2	Se ha implementado los prefijos, similar, equivalente o como mínimo, con el objeto de poder obtener mejores ofertas al esperado.
3	Se ha desarrollado las condiciones de pago del contratista.
4	Se ha modificado el plazo a 55 días calendarios.

## **3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	17/08/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	20/10/2023
--	------------	---	------------

<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI x	NO
---	------	----

<b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	NO	x
--	----	----	---


*La marca que ofertaron los postores durante la indagación de precios y productos en el mercado es Oxford Nanopore Technologies, sin embargo existe la presunción que otras empresas no localizadas (no fueron parte del estudio de mercado) durante la indagación en el mercado que podrían ofertar también este equipamiento, hecho que se podrá comprobar durante la etapa de convocatoria, dado que la publicación del proceso de selección es a través del SEACE cuyo alcance es a nivel nacional.*

<b>3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI	NO x
---	----	------

*En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.*

<b>3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO x
--	----	------

*En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.*

FORMATO			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	 Ing. Edwin E. Rodriguez Ortiz DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			