



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 04-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 602-2024-MINEM/DGER)**

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO)

**CONCURSO PÚBLICO N° 031-2024-MINEM/DGER**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE  
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO  
ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 16 UNIDADES PRODUCTORAS  
16 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"**

En San Borja, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril de 2025, efectuadas las coordinaciones previas se reunieron los integrantes del Comité de Selección, encargados de la organización, conducción y desarrollo de CONCURSO PÚBLICO N° 0031-2024-MINEM/DGER para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 16 UNIDADES PRODUCTORAS 16 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"**. El cual fue designado por Resolución Directoral N° 602-2024-MINEM/DGER, a fin de proceder con la admisión, calificación y evaluación de ofertas.

El quorum necesario que exige la normativa de Contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

- Sr. Raúl Augusto Huauya Gago (Suplente del Presidente)
- Sr. Carlos Simeón Silva García ( Primer Miembro)
- Srta. Yulissa Wenddy Coter Barja (Segundo Miembro)

Seguidamente, el Sr. Raúl Augusto Huauya Gago, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento a los presentes lo siguiente:

**1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

El 29 de enero de 2025, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas:

**Presentación de ofertas/expresión de interés**

Entidad convocante: DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
Nomenclatura: CP-SM-31-2024-MINEM/DGER-1  
Nro. de convocatoria: 1  
Objeto de contratación: Servicio  
Descripción del objeto: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 16 UNIDADES PRODUCTORAS 16 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 16 UNIDADES PRODUCTORAS 16 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA			
20108432510	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.	29/01/2025	18:27:13	Electronico
20518635850	DTM INGENIEROS SAC.	29/01/2025	20:14:09	Electronico
20605979832	CONSORCIO SAN ROQUE	29/01/2025	23:13:01	Electronico

## 2. ADMISIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión la documentación obligatoria para la admisión de la oferta.

Se precisa que mediante ACTA N° 03-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 602-2024-MINEM/DGER), de fecha 20 de febrero, el comité de selección advirtió las siguientes observaciones:

POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA:

FOLIO N° 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028: (Anexo N° 05); Cartas de Compromiso de personal clave, carecen de legalización Notarial.

FOLIO N° 058, Referida a la Declaración Jurada de Personal Clave Propuesto (Anexo N° 09), presentar adecuadamente, de acuerdo al formato de la Bases Integradas.

POSTOR: CONSORCIO SAN ROQUE:

FOLIOS N° 071, 101, 113, 114, 116; referidos a los Certificados de Trabajo; no resulta legible; no se logra visualizar los datos (nombres y apellidos, sello) de quien emite el certificado.

Del Folio (N° 072 al Folio N° 100) (Del Folio N° 104 al Folio 106); presentan documentación ilegible, no se visualiza adecuadamente el contenido de los textos.

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección y con el artículo 60, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección otorgó el plazo de dos (02) días hábiles, a fin de subsanar las deficiencias advertidas.

Las subsanaciones se presentaron en el SEACE, tal como se detalla continuación:

Entidad convocante	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Nomenclatura	CP-SM-31-2024-MINEM/DGER-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Servicio
Descripción del objeto	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 16 UNIDADES PRODUCTORAS 16 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Número de Contratación	DGER-2024-711

Búsqueda de Participante

Subsanado

[Seleccione] ▼

Postor

RUC/Código ▼

Buscar

Limpiar

Regresar

Nro.	Fecha de Notificación	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Días para Subsananar	Item(s) a Subsananar	Subsanado	Fecha de Subsananación	Acciones
1	20/02/2025	20605979832	CONSORCIO SAN ROQUE	2		Si	21/02/2025	
2	20/02/2025	20108432510	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2		Si	20/02/2025	

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.



**PERÚ****Ministerio  
de Energía y Minas**

Mediante **Carta N° 017-2025-MINEM/DGER/PRI**, de fecha 20 de febrero del 2025, el Postor **PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.**, presentó la subsanación de su oferta a través del SEACE.

Mediante **Carta N° 003-2025/CSR**, de fecha 21 de febrero del 2025, el Postor **CONSORCIO SAN ROQUE**, presentó la subsanación de su oferta a través del SEACE.

Realizada la revisión y verificación correspondiente, el Comité de Selección procedió con la revisión de la documentación para la admisión:

**POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A – PRICONSA:**

1. POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA			
ANEXO N° 01			
OFERTA TÉCNICA			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	NO CORRESPONDE	

**POSTOR: DTM INGENIEROS S.A.C:**

1. POSTOR: DTM INGENIEROS S.A.C			
ANEXO N° 01			
OFERTA TÉCNICA			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	NO CORRESPONDE	

**POSTOR: CONSORCIO SAN ROQUE:**

1. POSTOR: CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 30% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70%)			
ANEXO N° 01			
OFERTA TÉCNICA			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	PRESENTA	CUMPLE

**PERÚ****Ministerio  
de Energía y Minas**

### 3. CALIFICACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de la oferta técnica presentada.

(Detalle en el Anexo N°02)

ITEM	POSTOR	ESTADO
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA	CALIFICA
2	DTM INGENIEROS S.A.C	CALIFICA
3	CONSORCIO SAN ROQUE	NO CALIFICA

Se deja constancia que el Comité de Selección, solicitará fiscalización posterior, ya que existen documentos que podrían contener información inexacta en los certificados y constancias del personal clave, según detalle consignado en el (Anexo N° 02).

### 4. EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta técnica. Obteniendo el siguiente resultado:

ITEM	POSTORES	ADMISIÓN DE OFERTAS	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA	APTITUD DEL POSTOR
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA	ADMITIDA	100	APTO
2	DTM INGENIEROS S.A.C	ADMITIDA	100	APTO

(Detalle en el Anexo N° 03)

### 5. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta económica, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorgando a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios:

ITEM	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE DE LA OFERTA ECONÓMICA
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA	S/ 525 616.86	100
2	DTM INGENIEROS S.A.C	S/ 796 294.61	66.01





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

## 6. CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido, resultando lo siguiente:

ITEM	POSTORES	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA	100	100	100
2	DTM INGENIEROS S.A.C	100	66.01	93.20

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación económica y el puntaje total de la oferta, el Comité de Selección procederá a registrar los resultados obtenidos en el Sistema SEACE, a fin de continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

## 7. ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

De conformidad al Numeral 84.1 y 84.3 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección otorga la Buena Pro del **CONCURSO PÚBLICO N° 031-2024-MINEM/DGER**, para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 16 UNIDADES PRODUCTORAS 16 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", por el monto de S/ 525 616.86 (Quinientos veinticinco mil seiscientos dieciseis con 86/100 soles), incluido IGV, a favor del Postor; PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA y por el plazo de ciento ochenta (180) días calendario.


No habiendo más asuntos que tratar, el Suplente del Presidente dio por concluida la sesión, siendo las 13:00 horas.

SR. CARLOS SIMEON SILVA GARCIA  
Primer Miembro

SR.TA. YULISSA WENDDY COTERA BARJA  
Segundo Miembro

SR. RAUL AUGUSTO HUAYTA GAGO  
Suplente del Presidente

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
CONCURSO PÚBLICO N° 031-2024-MINEM/DGER							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 16 UNIDADES PRODUCTORAS 16 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"							
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 DÍAS CALENDARIO							
1. POSTOR: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A - PRICONSA							
ANEXO N° 01							
OFERTA TÉCNICA							
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA							ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -					PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -					PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)					PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)					PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III (ANEXO N° 5)					PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)					NO CORRESPONDE	
ANEXO N° 02							
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION							CALIFICA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) CONSTANCIAS, o C) CERTIFICADOS D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO							
JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)							
Nombre : LUIS PIETRO GOMEZ							
Especialidad : Ing°. Electricista							
(1) o Ingeniero Mecánico							
Especialista (a)							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
2	CIP : 21427						DIPLOMA CIP : 6/01/1982
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Basado en la Acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado en la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio fue el 04/07/2017 y Culminó el 31/12/2017.
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA".	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	04-Dic-2015	01-May-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE I Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA-FASE II, DEPARTAMENTO DE	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	17-Sep-2013	12-Mar-2014	0.49	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUANCABAMBA-HUARMACA V ETAPA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	09-Nov-2011	23-Mar-2012	0.38	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL SER PAMPA CONCÓN-TOPARA, DEPARTAMENTO LIMA E ICA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	15-Jul-2011	26-Oct-2011	0.29	TRASLAP: En el certificado indica como fecha de inicio 13/07/2011, la cual presenta traslape con la E. 6 que tiene como fecha fin 14/07/2011. Se considerará a partir del 15/07/2011.
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL SER. JIMBE PAMPAROMAS IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	20-Mar-2010	14-Jul-2011	1.34	TRASLAP: En el certificado verifica como fecha fin 14/07/2011, presentando traslape con la E.5
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE PIURA - GRUPO 1.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	28-Ago-2009	31-Dic-2009	0.35	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO P.S.E NUEVO SEASME II ETAPA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LORETO	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	27-Jun-2006	21-Nov-2006	0.41	
9	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA Y DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA II Y III ETAPA Y ELABORACIÓN DE EIA..	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	01-Mar-2006	01-Jun-2006	0.26	
10	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO POZUZO -PALCAZÚ.	JEFE DE ESTUDIO	CERTIFICADO	15-Jul-2003	15-Oct-2003	0.26	
						AÑOS :	4.67
							CUMPLE





**ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN** (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : JOSÉ FRANCISCO ESTRADA COTRINA

Especialidad : Ing<sup>o</sup>. Electricista  
(1), Ing. Mecánico Electricista  
(2), Economista (3) o Ing.  
Economista (4)

1

CIP : 23946

DIPLOMA CIP : 14/06/1983

**LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES**

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Basado en la Acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado en la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio fue el 04/07/2017 y Culminó el 31/12/2017.
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA".	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	04-Dic-2015	01-May-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE I Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA-FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	17-Sep-2013	12-Mar-2014	0.49	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD GRUPO 1.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	20-Ene-2010	03-Jun-2010	0.37	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER) DEL DEPARTAMENTO DE PIURA - GRUPO 1.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	28-Ago-2009	31-Dic-2009	0.35	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER)-GRUPO 2, SECTORES 1,2 Y 3. DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PIURA Y SAN MARTIN.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	02-Abr-2008	01-Ago-2008	0.34	
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III, GRUPO II, SECTORES 1, 2 Y 3, DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y HUÁNUCO.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	02-Oct-2007	01-Mar-2008	0.42	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ -CHOTA - BAMBAMARCA Y DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PSE SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA II Y III ETAPA Y ELABORACIÓN DE EIA.	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	01-Mar-2006	01-Jun-2006	0.26	
					AÑOS :	3.13	CUMPLE

**ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS** (tiempo de experiencia mínima de 1 año)Nombre : USUAK  
EDMUNDO YANGALL  
ID 0000000000Especialidad : Ing<sup>o</sup>. Electricista

2

CIP : 27019

DIPLOMA CIP : 15/10/1983

**LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES**

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". INCLUYO LOS SFV PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Basado en la Acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado en la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio fue el 04/07/2017 y Culminó el 31/12/2017.
2	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. INCLUYO LOS SFV PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	18-Feb-2016	18-Ago-2016	0.51	

3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" INCLUYO LOS SFV PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	07-Feb-2014	27-Nov-2014	0.81	
4	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL DEL SER. NUEVO SEASME III ETAPA EL ESTUDIO COMPRENDE: ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO, CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO, ESTUDIO DE 69,83 KM DE LÍNEAS PRIMARIAS EN 22,9/13,2 KV Y REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS DE 33 LOCALIDADES Y SFV PARA LOS ABONADOS QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EL PROYECTO SE UBICA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	29-Nov-2012	28-Mar-2013	0.33	
5	ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO, ANTEPROYECTO Y DIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA-BAÑOS DEL INCA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. INCLUYO LOS SFV PARA LAS LOCALIDADES QUE POR SU LEJANÍA AL CENTRO POBLADO NO PUEDEN INTEGRARSE CON LA EXTENSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	15-Ene-2012	06-Jun-2012	0.40	
						AÑOS :	2.55
							CUMPLE

**ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)**

Nombre : GONZALO PIETRO CAMERO

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 49147

DIPLOMA CIP : 29/11/1995

**LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES**

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Basado en la Acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado en la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio fue el 04/07/2017 y Culminó el 31/12/2017.
2	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	18-Feb-2016	18-Ago-2016	0.51	
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE VILLA SOL, NUEVA ESPERANZA Y BUENOS AIRES.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	18-Jun-2012	18-Nov-2012	0.43	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUANCABAMBA - HUARMACA V ETAPA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	09-Nov-2011	23-Mar-2012	0.38	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL INTEGRADO DEL SER PAMPA CONCÓN-TOPARA, DEPARTAMENTO LIMA E ICA.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	13-Jul-2011	26-Oct-2011	0.29	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA TRES (03) PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD GRUPO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	20-Ene-2010	03-Jun-2010	0.37	
7	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO POZUZO - PALCAZÚ.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	15-Jul-2003	15-Oct-2003	0.26	
						AÑOS :	2.73
							CUMPLE

**ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)**

Nombre : HUGO MITCHELL ARANA PADILLA

Especialidad : Ing°. Electricista (1)

1

CIP : 81517

DIPLOMA CIP : 6/04/2005

**LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES**

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	04-Jul-2017	31-Dic-2017	0.50	Basado en la Acta de recepción y conformidad correspondiente al CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER (folio 125), presentado en la oferta para acreditar la experiencia del portor, se evidencia que la fecha de inicio del servicio fue el 04/07/2017 y Culminó el 31/12/2017.

5/8



2	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	13-Mar-2014	27-Nov-2014	0.72	TRASLAP: En el certificado se indica como fecha de inicio 07/02/2014, la cual presenta traslape con la E. 3 que tiene como fecha fin 12/03/2014. Se considerará a partir del 13/03/2014.
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VI ETAPA, SISTEMA RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA FASE I Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO VII ETAPA- FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	17-Sep-2013	12-Mar-2014	0.49	TRASLAP: En el certificado verifica como fecha fin 12/03/2014, presentando traslape con la E.2
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE VILLA SOL, NUEVA ESPERANZA Y BUENOS AIRES	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	18-Jun-2012	18-Nov-2012	0.43	
5	PERFIL DE LA ELABORACIÓN "MEJORAMIENTO DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DE ALTO ZAPATA - VALLE TUMILACA - TORATA, PARA ATENDER CON EL SERVICIO ELÉCTRICO A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA".	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	20-Ago-2010	19-Oct-2010	0.17	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III, GRUPO II, SECTORES 1,2 Y 3, DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y HUÁNUCO.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	02-Oct-2007	01-Mar-2008	0.42	

AÑOS : 2.72 CUMPLE

#### ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : IRMA VIOLETA CALLALLI CAITURO

Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 43503

DIPLOMA CIP : 25/05/1993

#### LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	11-Feb-2019	11-Jun-2019	0.33	
2	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	28-Ene-2016	25-Jun-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	15-Feb-2014	27-Nov-2014	0.79	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PNER)-GRUPO 2, SECTORES 1,2 Y 3. DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PIURA Y SAN MARTIN.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	02-Abr-2008	01-Ago-2008	0.34	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	15-Mar-2007	30-Jun-2007	0.30	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PSE POZUZO-PALCAZU.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	01-Oct-2004	01-Jul-2005	0.76	

AÑOS : 2.93 CUMPLE

#### ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : LUIS EDINSON ESPINOZA ROJAS

Especialidad : Ing. Geólogo (1) o

2

CIP : 113231

DIPLOMA CIP : 27/11/2009

#### LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE REMODELACIÓN DE REDES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS BRISAS DE MANANTAY, LANDER TAMANI, MARIO DENIS II, JARDINES DE MARIO DENIS II, 16 DE NOVIEMBRE, NUEVO MANANTAY Y 27 DE DICIEMBRE. INCLUYÓ LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS DISEÑADAS EN 22.9 KV Y ENERGIZADAS EN 10 KV, REDES SECUNDARIAS EN 380/220 V Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA 2600 USUARIOS.	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CRETIFICADO	27-Oct-2020	28-Abr-2021	0.51	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO "INSTALACIÓN DE LA LT 138 KV SE MONTALVO-MOQUEGUA Y SE MOQUEGUA CIUDAD Y REGIÓN MOQUEGUA" - 13/10 MVA	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CRETIFICADO	16-Abr-2019	24-Mar-2020	0.95	TRASLAP: En el certificado se indica como fecha de inicio 24/04/2018, la cual presenta traslape con la E. 3 que tiene como fecha fin 15/04/2020. Se considerará a partir del 16/04/2019.



3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66KV LOS HÉROES – ZOFRATACNA – DERIVACIÓN YARADA Y S.E. ZOFRATACNA, REGIÓN TACNA."	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CRETIFICADO	14-Mar-2017	15-Abr-2019	2.12	TRASLAP: En el certificado se indica como fecha fin 15/04/2014, presentando traslape con la E.2
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL Y EXPEDIENTE DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN PARA PAUNA, BUENA VISTA, CONOCHÉ, CAPILLA Y CHUSPA DEL VALLE DE TOPARA.	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CRETIFICADO	03-Jun-2012	05-Oct-2012	0.34	
					AÑOS :	3.92	CUMPLE
B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE						PRESENTA
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA
<p>FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 000 000.00 (Un Millón Con 00/100 Soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago</p> <p>Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores.</li><li>- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)</li><li>- Líneas de transmisión y/o subestaciones.</li><li>- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.</li></ul>							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOC							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Monto	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	CONTRATO N° 005-2019-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 540,000.00	1.00	S/. 540,000.00	S/. 540,000.00
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	S/. 1,390,000.00
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS ZONA SUR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	CONTRATO N° 007-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	S/. 2,240,000.00
4	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	CONTRATO N° 003-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 814,000.00	1.00	S/. 814,000.00	S/. 3,054,000.00
					MONTO TOTAL=	S/. 3,054,000.00	CUMPLE

ANEXO N° 03

EVALUACION TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACION							
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 500 000.00 (Un Millón Quinientos Mil Con 00/100 Soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCU							
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS REGIÓN LORETO"	CONTRATO N° 005-2019-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 540,000.00	1.00	S/. 540,000.00	90
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CONTRATO N° 008-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS ZONA SUR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	CONTRATO N° 007-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 850,000.00	1.00	S/. 850,000.00	
4	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	CONTRATO N° 003-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 814,000.00	1.00	S/. 814,000.00	
					MONTO TOTAL=	S/. 3,054,000.00	CUMPLE
						PUNTAJE:	90
B	METODOLOGÍA PROPUESTA						PRESENTA/ ACREDITA
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.						PUNTAJE:	10
						PUNTAJE TOTAL	100



**ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**  
**CONCURSO PÚBLICO N° 031-2024-MINEM/DGER**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 16 UNIDADES PRODUCTORAS 16 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"**

**PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 DÍAS CALENDARIO**

1. POSTOR: DTM INGENIEROS S.A.C			
ANEXO N° 01			
OFERTA TÉCNICA			ADMITIDA
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	NO CORRESPONDE	

ANEXO N° 02			
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION			CALIFICA
B	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) CONSTANCIAS, o C) CERTIFICADOS D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO			
JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)			
Nombre : EDWIN DANTE DÁVILA COTERA			
Especialidad : Ing*. Electricista (1) o Ingeniero Mecánico Electricista (2)		CIP :	DIPLOMA CIP :
2		65268	9/03/2001
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HONGOS IV B36 DEPARTAMENTO DE ICA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	27-Jul-2012	17-Ene-2013	0.48	
2	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SANTA CLOTILDE II ETAPA Y SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SANTA CLOTILDE III ETAPA, DEPARTAMENTO DE LORETO	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	26-Ene-2013	15-Ago-2013	0.56	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADOS DEL SER AYABACA VII ETAPA, SER LA VIÑA III ETAPA, SER POMAHUACA III ETAPA Y SER SALLIQUE III ETAPA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA, LAMBAYEQUE Y PIURA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	27-Nov-2013	20-Jul-2014	0.65	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 24 CASERÍOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	05-Mar-2015	14-Ago-2015	0.45	
5	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HUAQUIRA, TAMBOBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURIMAC.	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	25-Nov-2016	09-Mar-2017	0.29	TRASLAPSE: En el certificado verifica como fecha fin 09/03/2004, presentando traslape con la E.6
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	10-Mar-2017	28-Jun-2017	0.31	TRASLAPSE: En el certificado se verifica como fecha de inicio: 03/03/2017 el cual presenta traslape con la E.5, que tiene como fecha fin: 09/03/2017. Se considerará desde el 10/03/2017
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	15-Jul-2017	15-Mar-2018	0.68	
8	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHE, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	27-Oct-2018	24-May-2019	0.58	
9	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DEL MARAÑÓN Y LORETO, REGIÓN LORETO"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO	03-Mar-2020	30-Nov-2020	0.76	
						AÑOS :	4.75
							CUMPLE

<b>ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN</b> (tiempo de experiencia mínima de 2 años)			
Nombre : TOMAS MAYTA SONCCO			
Especialidad : Ing*. Electricista (1), Ing. Mecánico Electricista (2), Economista (3) o Ing. Economista (4)			
		CIP :	133004
		DIPLOMA CIP :	18/01/2012
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER PAMPA CONCÓN - TOPARÁ, 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	02-Ene-2022	05-Jun-2022	0.43	
2	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS 0.380.0.220 KV DE LA CIUDAD DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO DE LA REGIÓN PUNO"	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	11-May-2015	30-Sep-2015	0.39	

*[Firmas manuscritas]*



3	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO"	ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	15-Nov-2015	29-Mar-2016	0.38	En base a la Constancia de prestación de servicio, de la base de datos de la Entidad, el plazo de ejecución del Servicio fue de 135 d.c. Contrato N° 055-2015-MINEM/DGER, plazo utilizado para determinar los años de experiencia.
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS PARA 04 SECTORES AAHH LAS FLORES, SECTOR EL REPOSO - CP EL MILAGRO, RAMÓN CASTILLA CENTRO POBLADO - EL TROPICO Y AAHH HUANCHAKUITO ALTO	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	26-May-2019	04-Ago-2019	0.19	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAUJA Y 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE Tarma - DEPARTAMENTO DE JUNIN	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	24-Nov-2022	23-May-2023	0.50	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN LOS DISTRITOS DE BOLÍVAR, LONGOTEA Y UCHUMARCA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	12-Ene-2024	17-Jul-2024	0.52	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION 22,9 KV PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO-PUNO	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	CERTIFICADO	06-May-2016	03-Ago-2016		SERVICIO NO SIMILAR AL REQUERIDO EN LAS BASES. Traslape con la Experiencia 3

AÑOS : 2.41 CUMPLE

**ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS** (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : OSWALDO CCOÑAS SANDOVAL

Especialidad : Ing\*, Electricista (1) o Ing. Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 208906

DIPLOMA CIP : 16/01/2018

**LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES**

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	01-Jul-2020	12-Nov-2020	0.37	
2	ELABORACIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	03-Nov-2021	30-Jun-2022	0.68	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL, EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO"	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	17-Ago-2022	29-Dic-2022	0.37	
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER NAUTA, URARINAS DISTRITO DE NAUTA, URARINAS DE LA PROVINCIA DE LORETO"	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	30-Dic-2022	08-Mar-2023	0.19	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS DISTRITOS DE CHOLON, HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑÓN, REGIÓN HUÁNUCO"	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	09-Mar-2023	05-Ago-2023	0.41	

AÑOS : 2.01 CUMPLE

**ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS** (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : WALTER ANDRÉS MONTÉS ESCALANTE

Especialidad : Ing\*, Electricista (1) o Ing. M

1

CIP : 56831

DIPLOMA CIP : 13/08/1998

**LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES**

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL SER AYABACA VII ETAPA, SER LA VIÑA, III ETAPA, SER POMACAHUA III ETAPA Y SER SALLIQUE III ETAPA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA, LAMBAYEQUE Y PIURA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	27-Nov-2013	20-Jul-2014	0.65	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL SER HUÁNUCO-PANAO V ETAPA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	17-Dic-2011	18-May-2012	0.43	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL SER HONGOS IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE ICA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	27-Jul-2012	17-Ene-2013	0.48	
4	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	23-Ene-2016	13-Jul-2016	0.48	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	10-Mar-2017	28-Jun-2017	0.31	TRASLAPE E 6 SE CONSIDERARÁ A PARTIR DEL 10/03/2018
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA COTABAMBA APURIMAC"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	25-Nov-2016	09-Mar-2017	0.29	TRASLAPE CON E.5
7	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHE, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CERTIFICADO	27-Oct-2018	24-May-2019	0.58	
8	ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA PROYECTOS DEL PNER GRUPO 5, SECTORES 1,2, Y 3, DEPARTAMENTOS DE ANCASH, LA LIBERTAD Y HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS RURALES	CERTIFICADO	01-Abr-2008	30-Ago-2008	0.42	
9	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PAPE III, GRUPO II, SECTORES 1,2 Y 3 DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y HUÁNUCO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS RURALES	CERTIFICADO	01-Oct-2007	28-Feb-2008	0.42	

AÑOS : 4.05 CUMPLE



ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : ROBINSON MIGUEL SÁNCHEZ MERLO

Especialidad : Ing\*. Electricista (1) o Mecán

CIP : 118929

DIPLOMA CIP : 11/08/2010

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. SANTA CLOTILDE II Y III ETAPA, DEPARTAMENTO DE LORETO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	28-Ene-2013	15-Ago-2013	0.56	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE DIEZ (10) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 1"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	25-Dic-2013	21-Oct-2014	0.83	
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURIMAC"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	25-Nov-2016	09-Mar-2017	0.29	TRASLAPE E.6 SE CONSIDERARÁ A PARTIR DEL 10/03/2018
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	10-Mar-2017	28-Jun-2017	0.31	TRASLAPE CON E.5
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA", DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	15-Jul-2017	15-Mar-2018	0.68	
6	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑON Y TOCACHE, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	27-Oct-2018	24-May-2019	0.58	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	01-Jul-2020	12-Nov-2020	0.37	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS DISTRITOS DE CHOLON, HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON, REGIÓN HUÁNUCO.	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	CERTIFICADO	09-Mar-2023	05-Ago-2023	0.41	
						AÑOS :	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : WILFREDO LEONIDAS HUAROTO TONERO

Especialidad : Ing\*. Electricista (1) o Mecán

CIP : 62483

DIPLOMA CIP : 10/04/2000

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑON Y TOCACHE, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	27-Oct-2018	24-May-2019	0.58	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VALLE RIO CHILLON	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	26-Sep-2011	04-Feb-2012	0.36	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN LOS DISTRITOS DE BOLIVAR, LONGOTEA Y UCHUMARCA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	12-Ene-2024	17-Jul-2024	0.52	
4	ESTUDIO DE PIP A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO GRAU FASE III - LOCALIDADES FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELECTRO SUR ESTE, PROVINCIA DE GRAU APURIMAC - SNIP N° 168363	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	01-Ago-2010	07-Dic-2010	0.36	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO GRAU II ETAPA- 2DA FASE Y DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CHUMBIVILCAS SECTOR COTABAMBA FASE I Y FASE II	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	11-Jul-2009	11-Ago-2009	0.09	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ZONA ALTO ANDINA DE LA PROVINCIA DE HUANTA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	28-Ene-2009	30-May-2009	0.34	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA INGENIERÍA DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE HUARMICOCHA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	17-Nov-2008	17-Dic-2008	0.08	
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUÑO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	05-Nov-2021	30-Jun-2022	0.66	
						AÑOS :	CUMPLE

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : SATURNINO ARNULFO SALAZAR ROJAS

Especialidad : Ing. Civil (1) o Ing. Geólogo

CIP : 100273

DIPLOMA CIP : 5/05/2008

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DEL ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS	CERTIFICADO	17-Ago-2022	29-Dic-2022	0.37	
2	ELABORACIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUÑO"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS	CERTIFICADO	05-Nov-2021	30-Jun-2022	0.66	



3	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS	CERTIFICADO	23-Ene-2016	13-Jul-2016	0.48	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS	CERTIFICADO	03-Mar-2017	28-Jun-2017		Del acta de Conformidad presentado para acreditar la experiencia del Postor (Folio 136 de la Oferta) Se advierte que el Profesional que se desempeña como especialista en Geología, Geotécnica y Diseño de Cimentaciones es el Ing. Demetrio Honorato Nos Pacheco.
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑON Y TOCACHÉ, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS	CERTIFICADO	27-Oct-2018	24-May-2019	0.58	
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS	CERTIFICADO	12-Mar-2016	30-Oct-2016	0.64	
7	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBORAMBA Y MARA - COTABAMBA - APURIMAC"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS	CERTIFICADO	25-Nov-2016	09-Mar-2017	0.29	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DEL MARAÑON Y LORETO"	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS	CERTIFICADO	03-Mar-2020	30-Nov-2020	0.76	
						<b>AÑOS :</b>	<b>3.78</b>
							<b>CUMPLE</b>

B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE	PRESENTA
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA

**FACTURACIÓN** (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 950 000.00 (Novocientos cincuenta Mil Con 00/100 Soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores.
- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión Igual o superiores a 10 kV)
- Líneas de transmisión y/o subestaciones.
- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Monto	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑON Y TOCACHÉ, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	068-2016-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 754,000.00	1.00	S/. 793,205.17	S/. 793,205.17
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DEL MARAÑON Y LORETO"	004-2020-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 397,285.70	1.00	S/. 423,253.90	S/. 1,216,459.07
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA, PROVINCIAS DE MAYNAS, REGIÓN LORETO"	056-2022-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 345,377.28	1.00	S/. 345,377.28	S/. 1,561,836.35
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	003-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 300,000.00	1.00	S/. 300,000.00	S/. 300,000.00
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO"	50-2021-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 1,620,788.09	1.00	S/. 1,620,788.09	S/. 1,920,788.09
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO"	025-2022-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 309,180.00	1.00	S/. 309,180.00	S/. 2,229,968.09
						<b>MONTO TOTAL=</b>	<b>S/. 3,791,804.44</b>
							<b>CUMPLE</b>

ANEXO N° 03		
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN		
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PRESENTA

**FACTURACIÓN** (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 500 000.00 (Un Millón Quinientos Mil Con 00/100 Soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑON Y TOCACHÉ, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	068-2016-MEM/DGER	Acta de recepción y conformidad	S/. 754,000.00	1.00	S/. 793,205.17	S/. 90.00
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DEL MARAÑON Y LORETO"	004-2020-MEM/DGER	Acta de recepción y conformidad	S/. 397,285.70	1.00	S/. 423,253.90	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA, PROVINCIAS DE MAYNAS, REGIÓN LORETO"	056-2022-MEM/DGER	Acta de recepción y conformidad	S/. 345,377.28	1.00	S/. 345,377.28	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	003-2017-MEM/DGER	Acta de recepción y conformidad	S/. 300,000.00	1.00	S/. 300,000.00	



5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO"	50-2021-MEM/DGER	Acta de recepción y conformidad	S/. 1,620,788.09	1.00	S/. 1,620,788.09	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO"	025-2022-MEM/DGER	Acta de recepción y conformidad	S/. 309,180.00	1.00	S/. 309,180.00	
MONTO TOTAL=						S/. 3,791,804.44	CUMPLE
PUNTAJE:							90

B	METODOLOGÍA PROPUESTA	ACREDITA					
<p>Evaluación:</p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>1) Los procedimientos de trabajo;</p> <p>2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;</p> <p>3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;</p> <p>4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.</p> <p>Acreditación:</p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>						PUNTAJE:	10

PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00
----------------	-----	----------------	--------





**ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)**

Nombre : JOEL RODOLFO ROJAS LAGOS

Especialidad : Ing. Electricista (1) o Ing. Mecánico Elec.

CIP : 112730

DIPLOMA CIP : 24/11/2009

**LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES**

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA 1 EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYO"	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CERTIFICADO	17-Dic-2013	31-Mar-2016	1.30	
						AÑOS :	1.30
						CUMPLE	

**ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)**

Nombre : DARWIN ZEVALLOS OSCÁTEGUI

Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

CIP : 99951

DIPLOMA CIP : 17/09/2007

**LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES**

ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE: REUBICACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS PROGRESIVAS KM 181+748 AL KM 228+241 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN AMBO TRAMO II, CERRO DE PASCO - DIVISIÓN CHACAYATI	ESPECIALISTA EN LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO DE TRABAJO	18-Ene-2021	18-Ago-2021		No se valida la experiencia indicada en el certificado, debido a que los Estudios de Ingeniería de Detalle, no se encuentran considerados dentro de la definición para acreditar la experiencia establecida en las bases integradas, como son los Estudios de Pre-Inversión, a nivel de perfil, o Prefactibilidad o Factibilidad o Estudios Definitivos, o Experimentos técnicos. La Ingeniería de detalle es parte de un estudio.
2	MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4301 (S.E. HUAYACACHI) Y A4332 (S.E. CHONGOS ALTO) - U.N. HUANCAYO - MULTIDISTRITO LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAYELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA		ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO DE HUAYACACHI - CHONGOS ALTO	13-Jun-2017	06-Mar-2019		Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente, el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA, SECTOR PERENE, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Oct-2012	30-Jul-2013		El cargo indicado en la experiencia, no corresponde a lo que en las Bases integradas.
4	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENOIN - IV ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente, el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
5	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHLETE - IV ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente, el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
6	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MARCOS - III ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente, el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
7	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente, el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
8	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA - III ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente, el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
9	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ASUNCIÓN - II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente, el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
10	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ASUNCIÓN - II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente, el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
11	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA FASE III - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA - II ETAPA"		CONFORMIDAD TÉCNICA DE EXPEDIENTE				Del Acta de Conformidad del Servicio presentado para acreditar experiencia, no se puede determinar fehacientemente, el cargo desempeñado, el plazo efectivo de la prestación (fecha de inicio y culminación).
12	EXPEDIENTE TÉCNICO EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CONDOMINIO PRADO - HUANCAYO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	CERTIFICADO DE TRABAJO	09-Nov-2009	26-Feb-2010		El cargo consignado en el certificado no corresponde a lo requerido en las bases integradas.
13	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAYELICA, ANGARES, ACOBAMBA, TAYACAJA, CHURCAMP, CASTROVINREYNA Y HUAYTARÁ	INGENIERO ASISTENTE ESPECIALISTA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS	09-Jun-2009	07-Sep-2009		En el Folio 107, presenta Contrato de Locación de Servicios firmado con el Gobierno Regional de Huancavelica, se omite la conformidad respectiva tal como se señala en las bases integradas. Además, se indica el cargo del profesional como Asistente de especialista el LP y R.P., por lo que no corresponde a lo señalado en las bases del presente procedimiento.
14	ESTUDIO DE EXPEDIENTE A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBRA "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CHONTALI I ETAPA"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Jun-2009	31-Oct-2009		El cargo consignado en el certificado no corresponde a lo requerido en las bases integradas.

15	ESTUDIO DE EXPEDIENTE A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBRA "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO SANTO DOMINGO CHALACO - HUANCABAMBA"	JEFE DE ESTUDIOS	CERTIFICADO DE TRABAJO	03-Mar-2009	30-May-2009		El cargo consignado en el certificado no corresponde a lo requerido en las bases integradas.
16	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA PROYECTOS DE PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, SECTORES 1,2,3, DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO, HUANCABAMBA, JUNÍN, CUSCO, PASCO Y AREQUIPA"	ESPECIALISTA EN DISEÑO EN REDES SECUNDARIAS DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	CERTIFICADO DE TRABAJO	20-Mar-2008	11-Sep-2008		El cargo indicado en la experiencia en redes secundarias, no corresponde a lo requerido en las Bases integradas.
						AÑOS :	0.00
							NO CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : OSCAR DAVID GONZALES CARLOS							
Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Eléctrico 1							
CIP : 79868							
DIPLOMA CIP : 2/12/2004							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA "ILUMINACIÓN DE LA AV. ELMER FAUCETT (TRAMO ENTRE OVALO 200 MILLAS Y EL AEROPUESTO) Y LA AV. NESTOR GAMBETA (TRAMO ENTRE EL OVALO 200 MILLAS Y EL AAHH MARQUEZ) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	12-Ene-2005	30-Abr-2005		El Servicio presentado corresponde solo a un Sistema de alumbrado Público, lo cual no acredita cumplir con lo requerido en las bases integradas (Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias).
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO HUANCABAMBA NORTE, EJE ACOBAMBILLA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	18-May-2005	30-Nov-2005	0.55	
	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE INGENIERIA DE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PSE QUINCHES I-II ETAPA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	11-Ene-2006	31-May-2006	0.39	
3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS "ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERÍOS DE CHACAPAY, INCAPIRCA Y RIMAYCANCHA DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE PARÍ"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	10-May-2007	31-Oct-2007	0.48	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA - SUCRE-MIGUEL IGLESIAS-LA LIBERTAD DE PALLAN - U.N. CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	18-Ago-2009	19-Feb-2010	0.51	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA SÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE MAZUKO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	16-Feb-2009	30-Jul-2009	0.46	
						AÑOS :	2.39
							CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : CARLOS ENRIQUE CARDENAS ALARCON							
Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Eléctrico 1							
CIP : 100965							
DIPLOMA CIP : 3/06/2008							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE LOS "ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL SER ESPINAR VI ETAPA" DEPARTAMENTO DE CUSCO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	06-Dic-2011	17-Ago-2012	0.71	
2	ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03)PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	20-Dic-2013	17-Nov-2014	0.92	De acuerdo al Acta de Recapción (foto 307) presentado como parte de la oferta para acreditar experiencia del Postor, se evidencia que el servicio fue iniciado el 19/12/2013 y finalizado el 17 de noviembre de 2015, lo cual presentaría incongruencia con el período indicado en el certificado de trabajo
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: LOTE 2: SER MAZOCRUZ II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PUNO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	03-Jun-2014	13-Feb-2015	0.71	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 1, CORRESPONDIENTE AL SER HUÁNUCO - EJE AMBO II ETAPA, REGIÓN HUÁNUCO"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	02-Feb-2010	27-Jul-2010	0.49	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 07 SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	CERTIFICADO	20-Ago-2010	25-Mar-2011	0.60	
						AÑOS :	3.43
							CUMPLE
ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : MARTÍN AURELIO VELÁSQUEZ HERRERA							
Especialidad : Ing. Geólogo (1) O Ing. Civil (2) 1							
CIP : 27201							
DIPLOMA CIP : 14/11/1984							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO: OBRA Y ESTUDIO DEFINITIVO DE LA "LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO MAZUKO - CUSCO"	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTÉCNICA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES	CERTIFICADO	13-Feb-2009	13-Abr-2010	1.18	Traslape con al E. 2.
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA "AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA - SUCRE - MIGUEL IGLESIAS - LA LIBERTAD DE PALLAN U.N. CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTÉCNICA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	18-Ago-2009	19-Feb-2010		Presenta traslape con la Experiencia N° 01. El período laborado se encuentra incluido en la E.1
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE "07 SER DE LAS PROVINCIAS DE JAÉN Y SAN IGNACIO, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTÉCNICA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	CERTIFICADO	08-Mar-2010	18-Dic-2010	0.78	
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA DEL ESTUDIO "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60KV PONGO DE CAYNARACHI-YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE AL TO AMAZONAS, REGION LORETO"	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	CERTIFICADO	29-Abr-2014	04-Sep-2014	0.36	

Sif



5	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA EN LA ELABORACION DEL PERFIL "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV POECHOS - LAS LOMAS - QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	CERTIFICADO	16-Oct-2014	30-May-2016	0.63	
					AÑOS :	2.95	CUMPLE
B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE						PRESENTA
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA
<p>FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 000 000.00 [Un Millón Con 00/100 Soles] por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago</p> <p>Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 KV o tensiones superiores.</li><li>- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 KV)</li><li>- Líneas de transmisión y/o subestaciones.</li><li>- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.</li></ul>							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:							
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o							
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Monto	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	CONTRATO N° 100-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 1,490,000.00	1.00	S/. 1,490,000.00	S/. 1,490,000.00
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO N° 099-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 1,100,000.00	1.00	S/. 1,100,000.00	S/. 2,590,000.00
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO N° 101-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 700,000.00	1.00	S/. 700,000.00	S/. 3,290,000.00
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL -GRUPO II MONTO CONTRACTUAL \$ 2 200 787.64	S/N DE FECHA 23/04/2010	CONTRATO Y ACTA DE CONFORMIDAD	S/. 1,298,464.71	3.70	S/. 4,804,319.43	S/. 8,094,319.43
					MONTO TOTAL=	S/. 8,094,319.43	CUMPLE