

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20603835248	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES SAN LUIS S.A.C.	Hora de envío :	15:56:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar, si en el presente proceso , se podrá optar como medio alternativo la Retención del 10% del monto total del contrato, por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento , tal como lo establece la ley N° 32103 en su Artículo 33, y la Ley N° 32077, párrafos, 3.1 y 3.2 que establece que los postores calificados como Mypes, tengan la facultad de optar por esta retención

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que puede optar por la retención del 10% como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de conformidad a lo dispuesto por la ley 32077.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el capítulo 1.3 VALOR REFERENCIAL, se indica que ha sido calculado en el mes de marzo del 2024, sin embargo, en el presupuesto proporcionado en el expediente técnico, se observa la fecha de febrero del 2024. Se solicita, definir la fecha correcta del valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOJE LA OBSERVACIÓN y se realiza la corrección en las bases integradas, así mismo se aclara que adicionalmente pueden acceder mediante un link a todo el expediente técnico el cual se encuentra en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el presupuesto proporcionado en el expediente técnica, la partida 01.01.02 ALQUILER DE OFICINAS, ALMACEN, indica el tiempo de 4 meses (120 días), pero el plazo de ejecución es de 180 días, se observa dicha partida, ya que las oficinas y almacén son necesarias durante todo el plazo de ejecución.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOJE LA OBSERVACIÓN y se realiza la corrección en las bases integradas, así mismo se aclara que adicionalmente pueden acceder mediante un link a todo el expediente técnico el cual se encuentra en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita el plano de señalización

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que el plano se encuentra en la sección 2 planos de ejecución de obra en el SEACE, así mismo adicionalmente pueden acceder mediante el link que se encuentran en las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita plano de detalles de señalización

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que el plano se encuentra en la sección 2 planos de ejecución de obra en el SEACE, así mismo adicionalmente pueden acceder mediante el link que se encuentran en las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se solicita el plano de detalles de conexiones domiciliarias de agua y desagüe.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 1                    **Literal:** 1                    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 02 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACLARA que el plano se encuentra en la sección 2 planos de ejecución de obra en el SEACE, así mismo adicionalmente pueden acceder mediante el link que se encuentran en las Bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita plano de detalles de pavimentación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que el plano se encuentra en la sección 2 planos de ejecución de obra en el SEACE, así mismo adicionalmente pueden acceder mediante el link que se encuentran en las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El Osce en distintos pronunciamientos, opiniones y resoluciones, han indicado que se puede presentar maquinarias y quipos de mayor potencia y capacidad de los requerido en las bases, por lo que se solicita al comité que se permita que el postor presente maquinarias y equipos de mayor potencia a lo que se requiere en las bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que se podrá acreditar equipamiento de mayor capacidad, siempre y cuando, dicho equipamiento no contenga rangos establecidos para su acreditación, se considera dicha maquinaria por los tipos de construcciones existentes, con la finalidad de no afectar con las vibraciones transmitidas a las estructuras cercanas y causar daños durante la ejecución a las viviendas dentro de la zona de intervención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el presupuesto del Expediente Técnico proporcionado, se observa que los costos están referenciados al 20 de febrero del 2024, pero en las cotizaciones se observan una de ellas con fecha 12 de marzo del 2024, empresa ASFALPACA, para la venta de agregados y alquileres de maquinarias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOJE LA OBSERVACIÓN y se realiza la corrección en las bases integradas, así mismo se aclara que adicionalmente pueden acceder mediante un link a todo el expediente técnico el cual se encuentra en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el presupuesto del Expediente Técnico proporcionado, se muestra que el nombre del presupuesto no corresponde con lo indicado en las bases. El nombre de la Base es ¿CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARIA 1 Y PROLONGACION SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI DISTRITO DE CAYALTI -PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, identificado con Código Único de Inversión N° 2502709, mientras que en el del presupuesto del Expediente Técnico es CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI ¿ PROVINCIA DE CHICLAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, con CUI N°2465214.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOJE LA OBSERVACIÓN y se realiza la corrección en las bases integradas, así mismo se aclara que adicionalmente pueden acceder mediante un link a todo el expediente técnico el cual se encuentra en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

La estructura de las partidas del presupuesto del Expediente Técnico, no coincide con la estructura de las partidas del metrado del Expediente Técnico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOJE LA OBSERVACIÓN y se realiza la corrección en las bases integradas, así mismo se aclara que adicionalmente pueden acceder mediante un link a todo el expediente técnico el cual se encuentra en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:05:20

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

El valor referencial del presupuesto del Expediente Técnico, no coincide con el valor referencial de las bases (capítulo 1.3 VALOR REFERENCIAL).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** 1.3    **Página:** 1.7

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 02 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACOJE LA OBSERVACIÓN y se realiza la corrección en las bases integradas, así mismo se aclara que adicionalmente pueden acceder mediante un link a todo el expediente técnico el cual se encuentra en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null