

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-CS-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH RUTA DEL SOL PRIMERA ETAPA DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA, CON CUI N°2303245

Ruc/código : 10165700541

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

Hora de envío : 23:51:59

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

¿Se consulta al Comité de Selección a fin de realizar una programación acorde a los requerimientos de la entidad, si la etapa de recepción de obra está fuera de los plazos de los 270 días calendarios? Tal como lo señala en sus bases en el numeral b) pág. 24 y 31, que dice: liquidación de contrato de consultoría y recepción de obra respectivamente, se solicita confirmar que la etapa de recepción es a partir del día 271 en adelante. Afín de realizar una debida programación y que sea aceptado por el Comité de Selección.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP. IV      **Literal:** B      **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al postor, que en cumplimiento al Artículo N° 208 del RLCE, la etapa de recepción de obra tiene sus plazos establecidos desde que la supervisión comunica a la entidad el termino de la obra anexando el certificado de conformidad técnica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-CS-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH RUTA DEL SOL PRIMERA ETAPA DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA, CON CUI N°2303245

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	23:51:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se consulta al Comité de Selección aclarar la estructura de costos que se encuentra casi elegible, tanto en el resumen ejecutivo, y en el las bases, por lo que con motivo de integración de bases se solicita el archivo Excel, a fin de cuantificar los plazos y partidas que conforman el presupuesto de una manera mas clara.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor, que la estructura de costo se adjuntara el PDF a fin de que sea mas legible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null