

FORMATO N° 2							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/06/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	AREA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES.					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE COCHAS, ISCOG Y ULTUQUQUIO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	58	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME NRO 0377-2023-MDCHH/AEPyL/SG/JCAH		Fecha de recepción	25/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

FORMATO N° 2							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b>							
N° Item	Ajustes o modificaciones						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>							
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	x	NO			
<b>3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						





ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE COCHAS, ISCOG Y ULUPUQUIO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 250XXXX						
COSTO DEL PROYECTO						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
01	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	Jefe de Proyecto	mes	1	2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00
01.02	Especialista en Riegos	mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
01.03	Especialista en Suelos	mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
01.04	Especialista Hidrológico	mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
01.05	Especialista Estructural	mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
01.06	Especialista Hidráulico	mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
						S/ 48,000.00
02	ESTUDIOS					
02.01	Estudio Topográfico	días	15	-	S/ 640.00	S/ 9,600.00
02.02	Estudio de Mecánica de Suelos (Según Decreto Supremo N° 013-210-AG)	calicata	20	-	S/ 500.00	S/ 10,000.00
02.03	Análisis Detallado de Xifras de Reducción de Riesgos de Desastres	gls	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
02.04	Estudio de Impacto Ambiental	gls	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
02.05	Análisis de Agua con Fines Agrícolas	gls	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
02.06	Análisis de Suelos con Fines Agrícolas	días	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
02.07	Autorización de Uso del Agua Aprobada por el ALA	gls	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
02.08	Estudio de Canteras	gls	1	1	S/ 500.00	S/ 500.00
02.09	Diseño Agronómico	gls	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
02.10	Estudio Hidráulico	gls	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
02.11	Estudio Hidrológico	gls	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
02.12	CIRA	gls	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
						S/ 53,400.00
03	PERSONAL AUXILIAR					
03.01	Cadista	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
03.02	Especialista en Medrados	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
03.03	Especialista en Costos	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
03.04	Especialista en Cronogramas	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
						S/ 28,000.00
04	SERVICIOS Y OTROS					
04.01	Oficina (Servicios Básicos)	mes	1	2	S/ 500.00	S/ 1,000.00
04.02	Impresión	gls	1	1	S/ 757.04	S/ 757.04
04.03	Utiles de Escritorio	gls	1	1	S/ 350.00	S/ 350.00
04.04	Alquiler de Camioneta	días	1	60	S/ 233.33	S/ 13,999.80
04.05	Viajeros	mes	1	2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
04.06	Equipos	gls	1	1	S/ 750.00	S/ 750.00
						S/ 19,356.84
					COSTO DIRECTO S/	147,456.84
					UTILIDAD (08.00%) S/	11,796.55
					SUB TOTAL S/	159,253.39
					IGV (18.00%) S/	28,665.61
					COSTO TOTAL S/	187,919.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	187,919.00 (Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Diecinueve con 00/ 100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	 <p>Municipalidad Distrital Chavin de Huantar</p> <p><i>[Firma]</i> Victor ...</p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.