

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES - GRPR					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE ANESTESIA Y DESTARTARIZADOR; EN EL(LA) HOSPITAL II CAÑETE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE2 BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES AE 2.4 SERVICIOS DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIONES CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD A LOS ASEGURADOS					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2213					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Nota N° 3999-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	Fecha de recepción	28/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16/09/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	28/10/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	CORREO ELECTRÓNICO	13/09/2024			
SE OBSERVA QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DE PLURALIDAD DE PROVEEDORES, POR LO QUE SE SOLICITA SU AMPLIACIÓN.							
1	2	2	CORREO ELECTRÓNICO	25/10/2024			
SE OBSERVA QUE EL REQUERIMIENTO NO ESPECIFICA SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PENALIDADES.							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Nota N° 4390-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	16/09/2024			
ÁREA USUARIA ACTUALIZA EL REQUERIMIENTO AMPLIANDO EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL A 90 DÍAS.							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
	1	2	2	Nota N° 4936-OFIHySG- OFA-GRPR-ESSALUD- 2024	28/10/2024		
ÁREA USUARIA ACTUALIZA EL REQUERIMIENTO INCLUYENDO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PENALIDADES.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	SE AMPLIÓ EL PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO A 90 DÍAS Y SE INCLUYÓ EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PENALIDADES EN LAS CONDICIONES GENERALES.					
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			29/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31/10/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RED PRESTACIONAL REBAGLIAT</p> <p>..... Lic. Verónica Espejo Cárdenas Jefe de la Unidad de Programación</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>RED PRESTACIONAL REBAGLIAT</p> <p>..... Lic. Augusto M. Cabero Rojas Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</p> </div> </div>						
NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							