

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MAYURA, LECCLESPAMPA, PALLCCA, ACLLAHUASI, PARCCORA, ESPINCO, ARCCACC Y MURUCHUPAMPA DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2510335					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ. N° 064-2023-MDO/SGIDUR-EPLM		Fecha de recepción	5/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones



2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

PRESUPUESTO PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO					
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	C.U.	SUB TOTAL
1.0	TRABAJO DE CAMPO				S/. 1,350.0
1.1	Diagnostico - Técnico y Social (2 viajes/comun)	Comunida d	3.00	450.0	S/. 1,350.0
2.0	EQUIPO TECNICO				S/. 51,800.0
2.1	Personal Clave				
2.1.1	Jefe de Proyecto: Ing Sanitario o Ing. Civil	mes	3.00	5,000.0	S/. 15,000.0
2.1.2	Especialista Sanitario: Ing Sanitario o Ing. Civil	mes	1.00	4,000.0	S/. 4,000.0
2.2	Personal Tecnico Complementario				
2.2.1	Especialista en Estructuras	mes	1.00	4,000.0	S/. 4,000.0
2.2.2	Especialista en Mecanica de Suelos	mes	1.00	4,000.0	S/. 4,000.0
2.2.3	Especialista Ambiental	Comunida d	8.00	500.0	S/. 4,000.0
2.2.4	Especialista en Riesgos	Comunida d	8.00	500.0	S/. 4,000.0
2.2.5	Especialista Social:	Comunida d	8.00	500.0	S/. 4,000.0
2.2.6	Especialista en Presupuesto	mes	1.00	4,000.0	S/. 4,000.0
2.2.7	Cadistas (2 personal)	mes	4.00	2,200.0	S/. 8,800.0
3.0	ESTUDIOS BASICOS				S/. 29,990.0
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO				S/. 11,350.0
3.1.1	Levantamiento topografico	Comunidad	8	900.0	S/. 7,200.0
3.1.2	Procesamiento de datos topográficos - informe	Comunidad	8	350.0	S/. 2,800.0
3.1.3	Instalacion de punto geodesico orden C	Und	0	1,800.0	S/. 0.0
3.1.4	Movilidad	Día	3	450.0	S/. 1,350.0
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE SANEAMIENTO				S/. 18,640.0
3.2.1	Trabajos de campo				
	4 comunidades	Comunidad	8	400.0	S/. 3,200.0
3.2.2	Trabajos de Laboratorio				
	4 comunidades	Comunidad	8	1,100.0	S/. 8,800.0
3.2.2	Pruebas de Infiltración				
	4 comunidades	Comunidad	7	200.0	S/. 1,400.0
3.2.3	Cantera para material de relleno				
	1 muestra	Muestra	3	300.0	S/. 900.0
3.2.4	Diseño de mezcla de concreto				
	Mezcla de concreto con agregado grueso y fino	Global	1	380.0	S/. 380.0
	Mezcla de concreto con hormigon	Global	1	360.0	S/. 360.0
3.2.5	Calicatas				
	Excavación de calicatas (4 comunidades)	Global	1		S/. 0.0
3.2.6	Gastos de movilidad y otros				
	Movilidad	Día	3	400.0	S/. 1,200.0
3.2.7	Informe geologico geotécnico				
	Informe	Comunidad	8	300.0	S/. 2,400.0
4.0	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS				S/. 13,060.9



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.2	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA				S/. 2,288.7
4.2.1	Informe para ALA	Comunidad	1	300.0	S/. 300.0
4.2.2	Pago por derecho de tramite ALA	Comunidad	1	238.1	S/. 238.1
4.2.3	Verificación de campo (autoridad ALA)	Comunidad	2	300.3	S/. 600.6
4.2.4	Movilidad acompañamiento VTC	Comunidad	2	450.0	S/. 900.0
4.2.4	Informe fuentes de agua	Comunidad	1	250.0	S/. 250.0
4.3	REGISTRO DE TERRENOS EN SUNARP				S/. 0.0
4.3.1	Pago de certificado de búsqueda catastral y publicaciones	Und	8	A cargo y en coordinación con la Municipalidad	
4.3.2	Informe técnico legal de terrenos	Und	8		
4.3.3	Solicitud de inscripción de título	Und	8		
4.3.4	Pago por trámites y seguimiento	Glb	8		
4.4	ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS				S/. 2,800.0
4.4.1	Visita a campo + movilidad	día	1	400.0	S/. 400.0
4.4.2	Informe rdd	Est/comun	8	300.0	S/. 2,400.0
4.5	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA				S/. 3,652.2
4.5.1	Informe CIRA	Est/comun	8	300.0	S/. 2,400.0
4.5.2	Pagos derecho de trámites	TUPA	1	1,252.2	S/. 1,252.2
4.6	FICHA TÉCNICA AMBIENTAL- FTA				S/. 2,000.0
4.6.1	Elaboración de Informe de estudio Ambiental y su registro en el sector correspondiente	Est/comun	8	250.0	S/. 2,000.0
4.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				S/. 2,320.0
4.9.1	Informe	Comunidad	8	290.0	S/. 2,320.0
5.0	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (2 juegos)				S/. 1,400.0
5.1	Archivadores Aprox 10 por juego (planos y A4)	und	20.00	70.0	S/. 1,400.0
	COSTO DIRECTO DESARROLLO PROYECTO				S/. 97,600.9
	Gastos generales varios	Estimado	0.00%	97,600.9	S/. 0.0
	Utilidad	Estimado	4.19%	97,600.9	S/. 4,094.0
	SUB TOTAL				S/. 101,694.9
	IGV (18%) SUNAT			18%	S/. 18,305.1
	PRESUPUESTO CONSULTORIA				S/. 120,000.0

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	130000.00 (CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 SOLES)					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPIO DISTRITAL DE OCOSINGO YUCATÁN  Victor Hugo Pirceñaupa Prado RESPONSABLE USABP			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				