


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO, CUI NRO. 2309357						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	META N° 232						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2309357					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO SNIP N° 03 16/05/2016					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 0232-2025		Fecha de recepción	13/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			RM N° 279-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	09/11/2020	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA								
2.10. AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
NINGUNA								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1. ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO								
3.1.2. VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	205,747.20						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1. FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/02/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/02/2025	
4.2. PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3. POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4. SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5. SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
								
CPC. BERTHA HUALLPA RAMOS								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



9. VALOR ESTIMADO DE LA CONSULTORÍA.

El monto estimado de la Consultoría incluye lo indicado en la siguiente estructura de gastos:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO (S/.)	TOTAL (S/.)
1	PERSONAL PROFESIONAL					85,000.00
	Jefe Estudio / Jefe de Proyecto	Und.	1	5	7,000.00	35,000.00
	Especialista en Calidad 1	Und.	1	5	5,000.00	25,000.00
	Especialista en Calidad 2	Und.	1	5	5,000.00	25,000.00
2	PERSONAL DE APOYO					24,500.00
	Asistente	Und.	1	5	2,500.00	12,500.00
	Topografo	Und.	1	1	4,000.00	4,000.00
	Tecnico	Und.	2	2	2,000.00	8,000.00
3	ESTUDIOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO					55,200.00
	Puntos de Control Geodesico	Glob.	1		2,000.00	2,000.00
	Levantamiento Topográfico	Glob.	1		6,500.00	6,500.00
	Pruebas Hidraulicas	Glob.	1		10,500.00	10,500.00
	Pruebas de Diamantina	Glob.	1		3,500.00	3,500.00
	Verificacion de las UBS para informe detallado	Glob.	1		7,500.00	7,500.00
	Verificación en campo de trabajos ejecutados no acordes al Expediente Tecnico	Glob.	1		3,500.00	3,500.00
	Evaluación de la situación actual de los componentes de la obra	Glob.	1		3,000.00	3,000.00
	Exploración de suelos a través de calicatas, determinando el diámetro del material y calidad de las tuberías instaladas, así como las características de la cama de apoyo y rellenos	Glob.	1		3,500.00	3,500.00
	Obtención de información para elaboración de los planos de replanteo	Glob.	1		2,000.00	2,000.00
	Obtención de vistas fotográficas, filmaciones y/u otras evidencias	Glob.	1		2,000.00	2,000.00
	Prueba de Rendimiento	Glob.	1		2,000.00	2,000.00
	Analisis de Agua por Laboratorio Acreditado	Glob.	1		3,000.00	3,000.00
	Trámite Autorización de Disponibilidad Hídrica - ALA + Insp. Ocular	Glob.	1		1,200.00	1,200.00
	Estudio de Mecanica de Suelos	Glob.	1		5,000.00	5,000.00
4	OTROS					4,500.00
	Útiles de escritorio	mes.	1		1,500.00	1,500.00
	Alquiler de movilidad 4x4	mes.	1		1,500.00	1,500.00
	Gastos de Impresión	mes.	1		1,500.00	1,500.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO						169,200.00
Gastos Generales (10%)						16,920.00
Utilidades (10%)						16,920.00
SUB TOTAL						203,040.00

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO", CON CUI N° 2309357.



IGV(18%)	36,547.20
COSTO TOTAL CON IGV	205,747.20

10. SEGUROS

El consultor es responsable de los seguros del personal que trabajan en la consultoría, como son: el seguro de accidentes personales, seguro complementario de trabajo de riesgo, durante la vigencia del contrato.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
EL COLLAO - ILAVE
Ing Jose L. Atencio Alania
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA