



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Departamento de Infraestructura Hidráulica y de Riego Tecnificado						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	contratación del servicio de consultoría de obra SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE ÚCUPE Y ALGODONAL DE MOCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2309684"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	32						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 001519-2023-GR.LAMB/GRA-DIHT [4796211 - 0],		Fecha de recepción	16/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 934,404.83 Soles				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA DESAGREGADO DE SUPERVISION							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/10/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detalla:				
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA</p>  <p>C.P.C. Walter D. Uchofen Morales COORDINADOR DEL AREA DE LOGISTICA (e)</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAN MANUEL, DOS CORRALES DE ÚCUEPE Y ALGODONAL DE MOCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHILCAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

ENTIDAD : Gerencia Regional de Agricultura

PLAZO : 300 DIAS CALENDARIOS

TOTAL EJECUCION DE OBRA S/. 22,757,631.59

I. GASTOS FIJOS

ITEM	Descripción	Can.	Costo Mensual	Mes	Participación	Parcial	Parcial
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/. 467,500.00
A.1	Jefe de Supervisión	1	S/. 14,000.00	10	1.0	140,000.00	
A.2	Asistente de Supervisión	2	S/. 7,000.00	10	1.0	140,000.00	
A.3	Especialista en Mecánica de Suelos	1	S/. 6,500.00	10	0.5	32,500.00	
A.4	Especialista en seguridad y medio ambiente	1	S/. 6,000.00	10	1.0	60,000.00	
A.5	Topógrafo + portamira	1	S/. 5,500.00	10	1.0	55,000.00	
A.8	Especialista en metrados y Valorizaciones	1	S/. 8,000.00	10	0.5	40,000.00	
B	Equipos Requeridos para los Trabajos de Supervisión						S/. 98,500.00
B.1.1	Equipo de Comunicación	1	150.00	10	1.0	S/. 1,500.00	
B.1.2	Camioneta Pick-Up- 4x4 - Inc. Chofer y combustible	1	8000.00	10	1.0	S/. 80,000.00	
B.1.3	Equipo de informática	1	1000.00	10	1.0	S/. 10,000.00	
B.1.4	Implemento de Seguridad	1	700.00	10	1.0	S/. 7,000.00	
SUBTOTAL GASTOS FIJOS (S/)							S/. 566,000.00

II. GASTOS VARIABLES

ITEM	Descripción	Can.	Costo Mensual	Mes	Participación	Parcial	Parcial
C.1	Alquiler e Implementación de Oficina						S/. 44,900.00
C.1.1	Alquiler Local de Oficina y/o Vivienda	1	1200.00	10	1	S/. 12,000.00	
C.1.2	Alquiler de equipo de Topografía (Estación, nivel, etc)	1	3000.00	10	1	S/. 30,000.00	
C.1.3	Servicios de Internet	1	90.00	10	1	S/. 900.00	
C.1.4	Servicios de Luz	1	110.00	10	1	S/. 1,100.00	
C.1.5	Servicios de Agua	1	90.00	10	1	S/. 900.00	



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

JOSE ALEXANDER CHANCAY REYES
ING. CIVIL CIP N° 94760

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SAIG MANUEL, DOS CORRALES DE UCUPE Y ALONDONAL DE MOQUEPE, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

ENTIDAD : Gerencia Regional de Agricultura

PLAZO : 300 DIAS CALENDARIOS

TOTAL EJECUCION DE OBRA S/. 22,757,631.59

I. GASTOS FIJOS							Parcial
ITEM	Descripción		Can.	Costo Mensual	Mes	Participación	Parcial
C.2	UTILES DE ESCRITORIO						S/. 20,500.00
C.2.1	Impresora Multifuncional		1	250.00	10	1	S/. 2,500.00
C.2.2	Mobiliario de Oficina		1	800.00	10	1	S/. 8,000.00
C.2.3	Materiales de Oficina		1	1000.00	10	1	S/. 10,000.00
C.3	SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)						S/. 9,350.00
C.3.1	SCTR Salud y Pensión		0.2%	S/. 467,500.00	10.00	1.00	S/. 9,350.00
C.4	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19						S/. 8,000.00
C.4.1	Implementación del Plan Covid 19		1	800.00	10	1	S/. 8,000.00
C.5	LIQUIDACION DE OBRA						S/. 12,000.00
C.5.1	Gastos de Liquidación		1	12000.00	1	1	S/. 12,000.00
C.6	CONTROL DE CALIDAD						S/. 10,325.00
C.6.1	Ensayos de concreto - laboratorio		35	25.00	7	1	S/. 6,125.00
C.6.2	Ensayos de Suelos (Densidad de campo)		35	40.00	3	1	S/. 4,200.00
SUBTOTAL GASTOS VARIABLE (S/)							S/. 105,075.00

COSTO DIRECTO S/. 671,075.00

GASTOS GENERALES (10.00 % CD) S/. 67,107.50

UTILIDAD (8.00 % CD) S/. 53,686.00

SUB TOTAL S/. 791,868.50

IGV (18.00 %) S/. 142,536.33

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN 4.10589684% S/. 934,404.83

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

JOSE ALEXANDER CHANCAFE REYES

ING. CIVIL CIP N° 94760

