

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17 de noviembre del 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	LOGISTICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AMPLIACION SANTA MONICA DEL CENTRO POBLADO PUCCHUN EN EL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA" CUI N° 2517080						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OBRA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2517080				
		Documento que declaró la viabilidad		RESOLUCION DE ALCALDIA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	19/09/2023		Fecha de recepción	19/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		146		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	214,922,97				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION						
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LOCALIDAD, AMPLIACION SANTA MONICA EN EL CENTRO POBLADO DE PUCCHUN, EN EL DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO AREQUIPA"						
Departamento : Arequipa		Provincia: Camana		Distrito: Mariscal Caceres		
Plazo de Obra : 180 Dias Calendarios						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION	TIEMPO	SUELDO	PARCIAL
A- GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA						
A-1 GASTOS TECNICOS						
VISITA A LA OBRA	GLE	1,00	1,00	1,00	910,65	910,65
PARCIAL A						S/ 910,65
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION	TIEMPO (MES)	SUELDO	PARCIAL
B- GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA						
B-1 PERSONAL CLAVE EN OBRA (INCLUTE LETES SOCIALES)						
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1,00	100,00%	6,00	5.500,00	51.000,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN FAVIMENTOS	MES	1,00	60,00%	6,00	6.500,00	23.400,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	MES	1,00	60,00%	6,00	6.500,00	23.400,00
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1,00	100,00%	6,00	4.500,00	27.000,00
TOPOGRAFO	MES	1,00	50,00%	6,00	4.000,00	12.000,00
PESONAL AUXILIAR						
CHOFER	MES	1,00	100,00%	6,00	2.500,00	
B-2 BIENES						
PETROLEO DIESEL	GLN	2,00		30,00	20,50	7.300,00
B-3 ALQUILERES Y SERVICIOS (REQUERIDOS EN OBRA)						
ALQUILER DE OFICINAS Y VIVIENDAS						
SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	GLE	1,00			3.000,00	3.000,00
B-4 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL						
EPP PARA PERSONAL TECNICO	UND	6,00			391,00	2.346,00
PREVENCIÓN DE COVID	GLE	1,00			6.586,32	6.586,32
B-5 EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA						
CAMIONETA PICK UP + GASOLINA	UND	1,00	100,00%	6,00	6.000,00	36.000,00
UTILES DE OFICINA	GLE	1,00	100,00%	6,00	800,00	4.800,00
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN	GLE	1,00	100,00%	6,00	1.200,00	7.200,00
EQUIPO TOPOGRAFICO	UND	1,00	100,00%	6,00	1.500,00	9.000,00
B-6 SEGUROS						
MONTO ESTIMADO DE SCTR	UND	6,00	100,00%	6,00	25,00	900,00
PARCIAL B						S/ 214.912,32
GASTOS GENERALES FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA						S/ 910,65
GASTOS GENERALES VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA						S/ 214.912,32
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)						S/ 214.922,97

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.