


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Estudios (GE) - RCC						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Elaboración del Expediente Técnico de saldo de obra, Actualización y/o Modificación de la Intervención: Paquete 2: Obra 2 – Rehabilitación de Puente Salitral y Accesos – CUI N° 2432687						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125002443-036						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	25						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2432687			
		Documento que declaró la viabilidad			Formato Único de Reconstrucción Código 2432687			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 0022-2025-MTC/21.GE.RCC		Fecha de recepción	25/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/03/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	2	2	Proveído N° 182-2025-MTC/OA.ABAST.RCC	3/03/2025	-		
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
-	2	2	Proveído N° 28-2025-MTC/21.GE		4/03/2025	-			
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
-		Modificación en el punto 16. RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR EL CONSULTOR - 16.2 - (a) Equipo Profesional Responsable							
-		Modificación en el punto 16. RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR EL CONSULTOR - 16.3 Experiencia del Postor							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	FUENTES IDENTIFICADAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COSTOS								
	DE LA ENTIDAD								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Costos							
-		Estructura de costos de la Gerencia de Estudios, se adjunta Anexo. De acuerdo al artículo N° 14 del Reglamento de Reconstrucción con Cambios							
3.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	S/ 1,260,924.49 (Un Millon Doscientos Sesenta Mil Novecientos Veinticuatro con 49/100 soles)						
	De acuerdo al Anexo N° 1 - Estructura de Costos Referencial								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	25/02/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	5/03/2025			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO					
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	 <b>Abog. ROCIO CAFFO GELDRES</b> Responsable del Equipo Funcional de Contratación Municipal <b>PROVIAS DESCENTRALIZADO</b> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									



# ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL

REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA CON CUI N° 2432687

ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA								
Item	Descripción	Und.	Precio Unitario S/.	ESTUDIO DEFINITIVO DE SALDO DE OBRA				TOTAL
				Cant. Descripción	Plazo (mes)	% Participación	Parcial	
I	PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO						606,550.00	
A	Personal Profesional (1)						431,000.00	431,000.00
	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudio (a tiempo completo durante la elaboración de los estudios).	Mes	15,000.00	1.00	5.00	100%	75,000.00	
	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	10,000.00	1.00	4.00	80%	32,000.00	
	Especialista en Señalización y seguridad vial	Mes	10,000.00	1.00	2.00	100%	20,000.00	
	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	10,000.00	1.00	4.00	80%	32,000.00	
	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	Mes	10,000.00	1.00	4.00	80%	32,000.00	
	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	10,000.00	1.00	4.00	80%	32,000.00	
	Especialista en Estructuras de Puentes y Obras de Arte	Mes	10,000.00	1.00	3.00	100%	30,000.00	
	Especialista en Trafico	Mes	10,000.00	1.00	2.00	100%	20,000.00	
	Especialista en Gestión de Riesgos y Seguridad	Mes	10,000.00	1.00	2.00	100%	20,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	Mes	10,000.00	1.00	3.00	100%	30,000.00	
	Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	10,000.00	1.00	4.00	60%	24,000.00	
	Especialista social	Mes	10,000.00	1.00	4.00	60%	24,000.00	
	Especialista Legal en PAC (Abogado)	Mes	10,000.00	1.00	4.00	50%	20,000.00	
	Especialista en Afectaciones prediales e Interferencias	Mes	10,000.00	1.00	4.00	50%	20,000.00	
	Especialista en arqueología	Mes	10,000.00	1.00	2.00	100%	20,000.00	
	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)						159,750.00	159,750.00
	Técnico Laboratorista de suelos y pavimentos	Mes	4,500.00	1.00	2.00	100%	9,000.00	
	Procesador - Dibujante CAD/GIS	Mes	4,500.00	3.00	4.00	100%	54,000.00	
	Asistente de Metrados	Mes	4,500.00	3.00	4.00	100%	54,000.00	
	Procesador - Dibujante CAD/GIS (2 Ambiental y 1 Predial)	Mes	4,500.00	3.00	2.00	100%	27,000.00	
	Asistente de Cotización de Materiales	Mes	4,500.00	1.00	2.00	100%	9,000.00	
	Jefe de brigada de trafico	Mes	4,500.00	1.00	1.50	100%	6,750.00	
C	Servicio de apoyo (Incluye leyes sociales)						15,800.00	15,800.00
	Ayudante de Mecánica de Suelos y Pavimentos	Mes	2,500.00	2.00	1.00	100%	5,000.00	
	Logística, seguridad y guardiana	Mes	1,800.00	1.00	5.00	100%	9,000.00	
	Obreros de campo para suelos y canteras	Mes	1,800.00	1.00	1.00	100%	1,800.00	
II	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA						219,933.40	219,933.40
	Alquiler de Oficinas	Mes	1,000.00	1.00	5.00	100%	5,000.00	
	Alquiler de Camioneta 4 x 4 doble cabina	Mes	8,500.00	2.00	4.00	100%	68,000.00	
	Equipo de computo e Impresión (incluye licencias y software)	und	1,000.00	4.00	5.00	100%	20,000.00	
	Compra de información hidrometeorológica (min. 30 años - 03 estaciones)	Glb	2,500.00	1.00		100%	2,500.00	
	Servicio de transporte de muestras	Glb	5,000.00	1.00		100%	5,000.00	
	Servicio de trabajos de campo para la especialidad de trafico (sin IGV)	Glb	30,000.00	1.00		100%	30,000.00	
	Exploraciones para Geología y Geotecnia, a cielo abierto (calicatas) con sus respectivos ensayos de suelos (Ensayos estándar, peso específico, densidad natural, humedad natural, peso unitario, compresión uniaxial, corte directo, límites de Atterberg, triaxial, entre otros) según corresponda.	Glb	12,000.00	1.00		100%	12,000.00	
	Ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y rocas (Estudio de Canteras)	Glb	25,500.00	1.00		100%	25,500.00	
	Ensayos de laboratorio de mecánica de Suelos (calicatas en accesos)	Glb	1,560.00	1.00		100%	1,560.00	
	Ensayos de laboratorio de Fuentes de Agua	Glb	1,020.00	1.00		100%	1,020.00	
	Servicio de Levantamiento topográfico (Incluye georreferenciación, Levantamiento Topográfico, poligonal, trazo, Levantamiento de franja topográfica, levantamiento topográfico del río aguas abajo y aguas arriba, Batimetría, Gabinete, procesamiento de datos, Levantamiento con dron, video de vuelo y ortofoto, Replanteo, entre otros)	Glb	38,000.00	1.00		100%	38,000.00	
	Servicio de levantamiento predial (convencional con estación total)	Glb	4,000.00	1.00		100%	4,000.00	
	Tasa ante SUNARP para obtención de CBC, compra de partidas electrónicas, fichas del RENIEC	Glb	1,353.40	1.00		100%	1,353.40	
	Servicio de Gastos para Participación Ciudadana (incl. Refrigerios, convocatoria, alquiler, entre otros)	Glb	2,000.00	1.00		100%	2,000.00	
	Tramites, permisos y/o licencias varios	Glb	4,000.00	1.00		100%	4,000.00	
III	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						43,000.00	43,000.00
	Viáticos	Glb	18,000.00	1.00		100.00%	18,000.00	
	Pasajes	Glb	15,000.00	1.00		100.00%	15,000.00	
	Movilización del personal profesional, técnico y auxiliar	Glb	2,500.00	1.00		100.00%	2,500.00	
	Movilización y desmovilización de equipos	Glb	1,500.00	1.00		100.00%	1,500.00	
	Gastos de permanencia en la zona del proyecto (Incluye víveres)	Glb	6,000.00	1.00		100.00%	6,000.00	
IV	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA						21,000.00	21,000.00
	Materiales útiles de oficina, dibujo y laboratorio	Glb	8,000.00	1.00		100.00%	8,000.00	
	Copias e impresiones	Glb	8,000.00	1.00		100.00%	8,000.00	
	Fotografías y grabaciones	Glb	1,500.00	1.00		100.00%	1,500.00	
	Insumos de campo (pintura, wincha, etc)	Glb	3,500.00	1.00		100.00%	3,500.00	
	Costo Directo						890,483.40	
	Gastos Generales (10%)						89,048.34	
	Utilidad (10%)						89,048.34	
	Sub Total						1,068,580.08	
	I.G.V. (18.00%)						192,344.41	
	TOTAL GENERAL						1,260,924.490	

(1) Los jornales de los profesionales incluyen leyes sociales