

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

ACTA DE APERTURA ELECTRÓNICA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSM/CS-1

CONTRATACION DE EJECUTOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL QUEBRADA DE GOCHAYOG, EN EL CENTRO POBLADO GOCHAYOG, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA HUAMALÍES – DEPARTAMENTO HUÁNUCO; con CUI N°2640474

En la localidad de Miraflores, siendo las 14:00 horas del día 13 de diciembre del 2024, se reunieron los miembros del comité de selección conformado por: **ARMANDO VASQUEZ YALTA**, en calidad de Presidente Titular, **RAUL ROJAS LAZO**, Primer Miembro Titular y **OMAR JOSUE AQUINO CHAVEZ**, Segundo Miembro Titular; los mismos que fueron designados mediante **Resolución de Alcaldía N° 0122-2024-MDM-H/A**, de fecha 27 de noviembre del 2024, para llevar a cabo el Procedimiento de Selección para la **CONTRATACION DE EJECUTOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL QUEBRADA DE GOCHAYOG, EN EL CENTRO POBLADO GOCHAYOG, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA HUAMALÍES – DEPARTAMENTO HUÁNUCO; con CUI N°2640474**, todos presentes en este acto.

1. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ARMANDO VASQUEZ YALTA	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural.
		Suplente			
Primer Miembro	RAUL ROJAS LAZO	Titular	X	Dependencia:	Sub Gerente de Logística
		Suplente			
Segundo Miembro	OMAR JOSUE AQUINO CHAVEZ	Titular	X	Dependencia:	Externo
		Suplente			

2. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección se registraron los siguientes proveedores:

Nº	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Adscripción	Fecha de registro	Documento de Registro
1	Proveedor con RUC	20286193378	HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.TDA	04/12/2024	Válido		04/12/2024	20286193378
2	Proveedor con RUC	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	30/11/2024	Válido		30/11/2024	20489466741
3	Proveedor con RUC	20517785530	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20517785530
4	Proveedor con RUC	20518866584	E.J.L. CONSTRUCCIONES S.A.C.	05/12/2024	Válido		05/12/2024	20518866584
5	Proveedor con RUC	20602838847	INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGGEHIN S.A.C.	07/12/2024	Válido		07/12/2024	20602838847
6	Proveedor con RUC	20603587244	ALVAMAR SOCIETY S.A.C.	11/12/2024	Válido		11/12/2024	20603587244
7	Proveedor con RUC	20610038671	INVERSIONES HERAGLY E.I.R.L.	02/12/2024	Válido		02/12/2024	20610038671

Asimismo, se informa que cumplieron con la presentación de sus oferta de forma electrónica a través del SEACE en la fecha y hora establecida en el calendario del procedimiento de selección, los siguientes:

- CONSORCIO SANTA LUCIANA 2024, RUC N° 20602838847
- CONSORCIO PUENTE MIRAFLORES, RUC N° 20610038671

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Cabe señalar que, "Las bases, el expediente de contratación, expediente técnico de obra, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones (Resolución N°0126-2019-TCE-S1, Resolución N° 1001-2019-TCE-S1).

Asimismo, debe considerarse lo dispuesto en la Resolución N° 0265-2018-TCE-S2, en el cual se estableció que las ofertas de los postores deben ser presentadas de forma tal que demuestren el cumplimiento de las ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA.

Acto seguido, se procedió a la recepción y apertura de la propuesta, de conformidad a lo establecido en el Art° 730 de RLCE, para la revisión de los documentos de admisión de los postores que cumplieron con presentar su propuesta, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria y su admisibilidad.

APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS

Se procedió a la verificación de los documentos de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, requeridos en el numeral 2.2.1 de la sección específica de las bases administrativas, de acuerdo a lo siguiente:

1. CONSORCIO SANTA LUCIANA 20024 (INTEGRADO POR INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA E INVERSIONES SAV & ASOCIADOS S.R.L.)

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	PRESENTÓ	OBSERVACIÓN
Declaración Jurada de datos del Postor (Anexo 1)	SI	NO APLICA
Documentos que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI	NO APLICA
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo 2)	SI	NO APLICA
Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico contenidas en el numeral 3, I del capítulo III de las bases (Anexo 3)	NO	NOTA 01
Declaración Jurada del Plazo de Ejecución de Obra (Anexo 4)	NO	NOTA 02
Promesa de Consorcio con firmas legalizadas (Anexo 5)	SI	NOTA 03
El Precio de la Oferta en soles (Anexo 6)	SI	NO APLICA

NOTA 01:

Se pudo comprobar que el postor **SI CUMPLIÓ** con la presentación de la documentación obligatoria contenidas en el capítulo II de las bases integradas del procedimiento de selección, sin embargo el comité considera que no cumple con la presentación del Anexo N° 03: Declaración Jurada del Cumplimiento del Expediente Técnico; ya que el postor coloca: ...el postor que suscribe la ejecución de la obra CONTRATACION DE EJECUTOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL QUEBRADA DE GOCHAYOG, EN EL CENTRO POBLADO GOCHAYOG, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA HUAMALIES – DEPARTAMENTO HUÁNUCO; con CUI N° 2640474; cuando lo correcto es: ...el postor que suscribe la ejecución de la obra: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL QUEBRADA DE GOCHAYOG, EN EL CENTRO POBLADO GOCHAYOG, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA HUAMALIES – DEPARTAMENTO HUÁNUCO; con CUI N° 2640474.

Luego de revisada el anexo y al existir incongruencias en el mismo se da por **NO ADMITIDA** la propuesta.

NOTA 02:

Se pudo comprobar que el postor **SI CUMPLIÓ** con la presentación de la documentación obligatoria contenidas en el capítulo II de las bases integradas del procedimiento de selección, sin embargo el comité considera que no cumple con la presentación del Anexo N° 04: Declaración Jurada del Plazo de Ejecución de Obra; ya que el postor coloca: me comprometo a ejecutar la obra CONTRATACION DE EJECUTOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL QUEBRADA DE GOCHAYOG, EN EL CENTRO POBLADO GOCHAYOG, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA HUAMALIES – DEPARTAMENTO HUÁNUCO; con CUI N° 2640474; cuando lo correcto es: me comprometo a ejecutar la obra: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL QUEBRADA DE GOCHAYOG, EN EL CENTRO POBLADO GOCHAYOG, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA HUAMALIES – DEPARTAMENTO HUÁNUCO; con CUI N° 2640474...

Luego de revisada el anexo y al existir incongruencias en el mismo, se da por **NO ADMITIDA** la propuesta.

NOTA 03:

Se pudo comprobar que el postor **NO CUMPLIÓ** con la presentación de la documentación obligatoria contenidas en el capítulo II de las bases integradas del procedimiento de selección, puesto que no cumple con la presentación del Anexo N° 05: Promesa de Consorcio según lo estipulado en las Bases Integradas del Procedimiento de Selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDM/CS-1; ya que el postor no cumple las condiciones de consorcio planteadas, según lo siguientes:

La promesa de Consorcio debe contar con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio. Se solicita que el postor, o sus integrantes en caso de consorcio consigne la obligación de cumplimiento y ejecución del plan de seguridad y manejo ambiental. Así mismo debe ser indicar en la promesa de consorcio que el postor o cada consorciado es responsable de la veracidad de las pruebas y certificados de calidad acuerdo a su porcentaje de participación. Indicar en la promesa de consorcio que están sujetas a la DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, en caso de consorcios.

1. OBLIGACIONES DE INVERSIONES SAV & ASOCIADOS S.R.L.

70%

- Responsable de la ejecución de la obra: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL QUEBRADA DE GOCHAYOG, EN EL CENTRO POBLADO GOCHAYOG, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA HUAMALIES – DEPARTAMENTO HUÁNUCO; CON CUI N° 2640474.
- Aporta experiencia en obras similares asumiendo la veracidad de su contenido.
- Responsable del cumplimiento y ejecución del plan de seguridad y manejo ambiental
- Responsable de la veracidad de las pruebas y certificados de calidad de acuerdo a su porcentaje de participación.
- Responsable de la veracidad de los documentos que acreditan la representación registral y notarial de INVERSIONES SAV & ASOCIADOS S.R.L.
- Responsable de contar con la capacidad de contratación necesaria para la presente obra, así como estar al día con el registro de su récord de obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDM/CS

**CONSORCIO
SANTA LUCIANA 2024**

2. OBLIGACIONES DE INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

30%

- Responsable de la ejecución de la obra: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL QUEBRADA DE GOCHAYOG, EN EL CENTRO POBLADO GOCHAYOG, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA HUAMALIES – DEPARTAMENTO HUÁNUCO; CON CUI N° 2640474.
- Responsable de la elaboración y presentación de la propuesta técnica y económica asumiendo la veracidad de su contenido.
- Responsable del cumplimiento y ejecución del plan de seguridad y manejo ambiental
- Responsable de la veracidad de las pruebas y certificados de calidad de acuerdo a su porcentaje de participación.
- Responsable del personal clave y equipamiento estratégico de la ejecución de la obra para la suscripción del contrato y durante la ejecución de la obra.
- Responsable de la veracidad de los documentos que acreditan la representación registral y notarial de INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
- Responsable de contar con la capacidad de contratación necesaria para la presente obra, así como estar al día con el registro de su récord de obra.

TOTAL OBLIGACIONES

100%

Nuestra participación en consorcio en el proceso de selección está sujeta a la DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD

Miraflores, 08 de diciembre del 2024

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”.

Luego de revisada el anexo y al no existir la obligación de Indicar en la promesa de consorcio que están sujetas a la **DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, en caso de consorcios**; se da por **NO ADMITIDA** la propuesta.

2. **CONSORCIO PUENTE MIRAFLORES (INTEGRADO POR INVERSIONES NERAGLY E.I.R.L. Y CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA).**

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	PRESENTÓ	OBSERVACIÓN
Declaración Jurada de datos del Postor (Anexo 1)	SI	NO APLICA
Documentos que acredite la representación de quien suscribe la oferta ambos consorciados	SI	NO APLICA
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo 2) – Representante común	SI	NO APLICA
Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico contenidas en el numeral 3, I del capítulo III de las bases (Anexo 3)	SI	NO APLICA
Declaración Jurada del Plazo de Ejecución de Obra (Anexo 4)	SI	NO APLICA
Promesa de Consorcio con firmas legalizadas (Anexo 5)	SI	NO APLICA
El Precio de la Oferta en soles (Anexo 6)	SI	NO APLICA

Se pudo comprobar que el postor **CUMPLIÓ** con la presentación de la documentación obligatoria contenidas en el capítulo II de las bases Integradas del Procedimiento de Selección, por lo que queda **ADMITIDA** para pasar a la siguiente etapa.

OFERTAS ADMITIDAS:

POSTOR	OFERTA PRESENTADA
CONSORCIO PUENTE MIRAFLORES	S/ 564,110.36

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Acto seguido, se procedió a la evaluación de la oferta admitida, con el siguiente resultado:

CONSORCIO PUENTE MIRAFLORES.

Precio: S/ 564,110.36 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ CON 36/100 SOLES) INC. I.G.V.

$$\begin{aligned}
 & \text{Pi} \quad \frac{\text{Om} \times \text{PMP}}{\text{Oi}} \\
 & = \frac{564,110.36 \times 100}{564,110.36} \\
 & = 100
 \end{aligned}$$

PUNTAJE TOTAL

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE TOTAL
PRECIO	100.00

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

BONIFICACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PUNTAJE TOTAL.

Nº	POSTOR	PRECIO	BONIFICACIÓN 10%	BONIFICACIÓN 5%	P. TOTAL
1	CONSORCIO PUENTE MIRAFLORES	100	--	5	105

ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS OFERTAS.

A continuación, se procede al Orden de Prelación de las Ofertas, obteniendo el siguiente resultado:

Nº ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO PUENTE MIRAFLORES	105

CALIFICACIÓN DE LA OFERTA.

De acuerdo a la Orden de Prelación el Comité de Selección procedió a la respectiva verificación de los requisitos de calificación de acuerdo al artículo 75 del RLCE establecidos en la presente Bases Integradas del Procedimiento de Selección, otorgar la buena pro, de acuerdo al siguiente detalle:

POSTOR	DOCUMENTOS	CUMPLE/OBSERVACIÓN
CONSORCIO PUENTE MIRAFLORES	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL A. Equipamiento Estratégico B. Calificaciones del Plantel Profesional Clave C. Experiencia del Plantel Profesional Clave	De conformidad con el numeral 49,3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Monto de Experiencia Acreditada S/ S/ 1,326,839.62 (Un Millón Trescientos Veintiséis Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 62/100 Soles)	Cumple con el monto de experiencia requerida de S/1,326,839.62 (Un Millón Trescientos Veintiséis Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 62/100 Soles) CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 001-2023-MDI-VSA: EJECUCION DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) QUEBRADA 6 DE MARZO DE LA VIA VECINAL R25030 TRAMO VISTA ALEGRE DE CHIA, DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N°2529352

Revisado los documentos de Evaluación de la Propuesta se concluye que el CONSORCIO PUENTE MIRAFLORES (Integrado por INVERSIONES NERAGLY E.I.R.L. y CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA) CUMPLE CON LO REQUERIDO en el numeral 3.2. de las Bases Integradas.