

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION: SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CRUCE CHUCCHUPAMPA -PLAZA - CEMENTERIO EN EL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS- PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	----						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2542802					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	informe N° 705-2023-MDSM-GDUR/MCVM		Fecha de recepción	21/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		---	Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---	Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

76

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

75



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

		ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA					
		GASTOS GENERALES					
		A- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN					
		I. GASTOS FIJOS					
		Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial Sub total \$/
		01. Gastos financieros					
		01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales				
		01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		250.00 500.00
		01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	12.00	-		25.00 300.00
		TOTAL GASTOS FIJOS (I)					
							800.00
		II. GASTOS VARIABLES					
		Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/
		01. Personal técnico administrativo					
		01.01	Sueldos y beneficios				
		01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	8,000.00 24,000.00
		01.01.05	- Ingeniero Especialista en Seguridad	1.00	3.00	100.00%	4,000.00 12,000.00
		02. Materiales y otros					
		02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	500.00 1,500.00
		02.02	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	300.00 900.00
		TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					
							38,400.00
		B- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					
		I. GASTOS FIJOS					
		Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/
		01. Gastos por liquidación					
		01.01	Fotocopias	-	-	100%	200.00 200.00
		01.02	Copias de Planos	-	-	100%	200.00 200.00
		01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1,300.00 1,500.00
		TOTAL GASTOS FIJOS (I)					
							1,900.00
		II. GASTOS VARIABLES					
		Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/
		01. Personal técnico administrativo					
		01.01	Sueldos y beneficios				
		01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	100.00%	8,000.00 8,000.00
		TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					
							8,000.00
		TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					
							49,100.00
		COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					
		UTILIDAD (10%)					
							4,910.00
		SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					
							54,010.00
		SUB TOTAL (PLAN COVID-19)					
							14,178.63
		SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)					
							68,188.63
		IGV (18%)					
							12,273.95
		TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					
							80,462.58
		SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/08/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					

73

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
DEL ANCASH

Lic. Adm. Nelly A. Soto Acuña
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO
CLAD - 16765