


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL – PUENTE QUEBRADA SALAS – CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO – CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA" CON CODIGO UNICO N° 2300184.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	51						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2300184					
		Documento que declaró la viabilidad	19/08/2016					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°630-2024-GR-CAJ-GSRCH/SGO		Fecha de recepción	14/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA ANEXO DE ESTRUCTURA DE COSTOS OFERTADOS							
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA ANEXO DE ESTRUCTURA DE COSTOS							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 103,840.00 (CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/06/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
	*- ING. CORPORACION VITA BUILDERS: CON RUC: 20610136436. *- ING. 4G CONSULTORES R.L.L. S.A.C., CON RUC: 20606902663. *- ING. 111 CONSULTING S.R.L., CON RUC: 20600258088. ING. NORANDINA WG S.R.L., CON RUC: 20491773058.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA C.P.C. Jesús Heber Gonzales Cruz (R) UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO FISCAL </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



NORANDINA WG S.R.L

RUC:20491773058

Jr. Eleodoro Benel, # 342
Ciudad: Chota
Sitio Web: norandinaperu.com
Teléfono: 991477977 - 941804120
E-mail: norandinaperusrl@gmail.com
Asesor:

COTIZACIÓN

FECHA	27/06/2024
COTIZACIÓN #	44
CLIENTE ID	123

CLIENTE

Nombre: Gerencia Sub Regional de Chota
Email: gsrchota_cotizaciones@regioncajamarca.gob.pe
Dirección: Jr. Sagrado Corazon de Jesus Nro. 620 - Chota
Ciudad: Chota
RUC: 20368999726

Referencia: CARTA N° 0109-2024- GR.CAJ/GSRCH-ULPF/C-R

Proyecto: CONSULTORIA: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL - PUENTE QUEBRADA SALAS - CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO - CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA-CHOTA - CAJAMARCA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2300184 - OBRA: PUENTE CARROZABLE - RÍO CHOTANO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	TIEMPO (DÍAS)	PRECIO UNITARIO (\$/)	PARCIAL \$/	TOTAL \$/
I.	PERSONAL CLAVE					
1.1	JEFE DE PROYECTO (Ingeniero Civil)	Mes	5.00	5000.00	25,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ingeniero Civil)	Mes	2.00	5000.00	10,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRAULICA (Ingeniero Civil o Ingeniero Hidráulico)	Mes	1.50	4500.00	6,750.00	
1.4	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA (Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo)	Mes	1.00	4500.00	4,500.00	
1.5	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL (Ingeniero Ambiental)	Mes	1.00	4500.00	4,500.00	
TOTAL 01						50,750.00
II.	SERVICIOS					
2.1	CERTIFICACIÓN DE GEOREFERENCIACIÓN	Und.	8.00	2000.00	16,000.00	
2.2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	Glb.	1.00	1500.00	1,500.00	
2.3	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	Glb.	1.00	2500.00	2,500.00	
2.4	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA)	Glb.	1.00	1500.00	1,500.00	
2.5	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD	Glb.	1.00	1250.00	1,250.00	
2.6	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA	Glb.	1.00	1500.00	1,500.00	
2.7	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Glb.	1.00	1500.00	1,500.00	
2.8	ESTUDIO DE CANTERAS	Glb.	1.00	1500.00	1,500.00	
2.9	CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Glb.	1.00	2000.00	2,000.00	
TOTAL 02						29,250.00
COSTO DIRECTO \$/						80,000.00
GASTOS GENERALES (5%)						4,000.00
UTILIDAD (5%)						4,000.00
SUBTOTAL \$/						88,000.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18%						15,840.00
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA \$/.						103,840.00

EL GASTO TOTAL DE LA CONSULTORIA ES DE 103,840.00 (CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES)

Atentamente,



ESTRUCTURA DE COSTOS					
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL - PUENTE QUEBRADA SALAS - CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO - CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA" - OBRA: PUENYE CARROZABLE - RIO CHOTANO					
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	TIEMPO (mes)	PRECIO UNITARIO (S/.)	PARCIAL (S/.)
I. P E R S O N A L C L A V E					
1.1	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL)	Mes	5	0	S/.
1.2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ingeniero civil)	Mes	2	0	S/.
1.3	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRAULICA (Ingeniero Civil o Ingeniero Hidráulico)	Mes	1.5	0	S/.
1.4	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA (Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo)	Mes	1	0	S/.
1.5	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL (Ingeniero Ambiental)	Mes	1	0	S/.
II. - ESTUDIOS DE INGENIERIA					
2.1	CERTIFICADO DE GEORREFERENCIACION	Und.	8	0	S/.
2.2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	Glb.	1	0	S/.
2.3	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	Glb.	1	0	S/.
2.4	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA)	Glb.	1	0	S/.
2.5	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD	Glb.	1	0	S/.
2.6	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRA - O	Glb.	1	0	S/.
2.7	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Glb.	1	0	S/.
2.8	ESTUDIO DE CANTERAS	Glb.	1	0	S/.
2.9	CERTIFICACION AMBIENTAL	Glb.	1	0	S/.
C O S T O D I R E C T O				S/.	-
GASTOS GENERALES		%	5%	0	S/.
UTILIDAD		%	5%	0	S/.
SUB TOTAL 2					S/.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)					-
P R E S U P U E S T O T O T A L S/.				S/.	-