


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/11/2027						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SEGUNDO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO" - CUI N° 2340326						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0415 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 5051 VIRGEN DE FÁTIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	50						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2340326					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°002998-2023/GRI PROVEIDO N° 009253-2023-GRC/OCV		Fecha de recepción	25/08/2023 11/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	12/09/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	-						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	10	10	INFORME N°006119-2023-GRC/OL	29/08/2023	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	10	10	Proveído N° 9253-2023-GRC/OCV	11/09/2023	-	-	-



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aclaración Numeral 5.10, se hacen las precisiones correspondientes. ✓ Adecuación del Numeral 9.3.1.1 Experiencia del jefe de proyecto. ✓ Adecuación del Numeral 9.3.1.3 Experiencia del especialista en estructuras. ✓ Adecuación del Numeral 9.3.1.4 Experiencia del especialista en instalaciones sanitarias. ✓ Adecuación del Numeral 9.3.1.6 Responsabilidades mínimas del especialista en comunicaciones. ✓ Se eliminó un texto de mas que se consideró por error numeral 9.4. ✓ Adecuación del plazo de penalidades página 55. ✓ Se acalro lo referente a fórmulas polinómicas en el numeral 13. ✓ De los requisitos de calificación se elimino el literal B.3, no aplica. ✓ Se perfiló el porcentaje de participación del personal clave numeral 23. 							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 800,040.00 (OCHOCIENTOS MIL CUARENTA CON 00/100 SOLES).						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento								
	SEGÚN ANEXO N° 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/09/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/09/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</p> <p>HIRSHY ZUÑIGA PAUREGUI</p> <p>Jefe de la Oficina de Logística y Contratación</p> </div>								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

ANEXO N° 01
ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SEGUNDO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO" - CUI N° 2340326									
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
PLAZO DE EJECUCION	120 DIAS								
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA								
DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO (MESES)	COSTO MENSUAL	PARCIAL	MONTO		
									TOTALS/
1. RECURSOS HUMANOS								S/	388,000.00
JEFE DE PROYECTO	MES	1	100%	4	S/ 15,000.00	S/ 60,000.00			
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	75%	4	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00			
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	75%	4	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00			
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	75%	4	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00			
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	75%	4	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00			
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	MES	1	75%	4	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00			
ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1	75%	4	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00			
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1	75%	4	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00			
ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS	MES	1	50%	4	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00			
ESPECIALISTA EN METRADOS	MES	1	50%	4	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00			
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1	25%	4	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00			
ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN SOCIAL	MES	1	50%	4	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00			
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	MES	1	25%	4	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00			
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA	MES	1	25%	4	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00			
2. PERSONAL DE APOYO								S/	128,000.00
ASISTENCIA PARA JEFE DE PROYECTO	MES	1	100%	4	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00			
ASISTENCIA PARA ESPECIALISTAS	MES	3	75%	4	S/ 5,000.00	S/ 45,000.00			
ASISTENCIA PARA METRADOS Y PRESUPUESTO	MES	2	50%	4	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00			
TÉCNICO(A) EN AUTOCAD 2D Y 3D	MES	2	75%	4	S/ 5,000.00	S/ 30,000.00			
SECRETARÍA O PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1	100%	4	S/ 3,500.00	S/ 14,000.00			
3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS								S/	70,000.00
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	100%	-	S/ 40,000.00	S/ 40,000.00			
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1	100%	-	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00			
COSTO DIRECTO								S/	586,000.00
GASTOS GENERALES							PORCENTAJE	10%	S/ 58,600.00
UTILIDAD							PORCENTAJE	10%	S/ 58,600.00
SUBTOTAL									S/ 678,000.00
IGV							PORCENTAJE	18%	S/ 122,040.00
COSTO TOTAL									S/ 800,040.00

NOTA: TODOS LOS PRECIOS CONTEMPLADOS INCLUYEN LEYES SOCIALES.



ANEXO N° 01
ESTRUCTURA DE COSTOS

GASTOS GENERALES - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SEGUNDO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO" - CUI N° 2340326									
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS								
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA								
DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO		TOTALS/.	
						PARCIAL			
1. ÚTILES DE OFICINA								S/	9,900.00
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	50%	4	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00			
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	50%	4	S/ 450.00	S/ 900.00			
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	50%	4	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00			
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	50%	4	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00			
2. SERVICIOS Y OTROS								S/	36,600.00
OFICINA	MES	1	100%	4	S/ 3,000.00	S/ 12,000.00			
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	100%	4	S/ 1,000.00	S/ 4,000.00			
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	100%	4	S/ 1,000.00	S/ 4,000.00			
MOVILIDAD	GLB	1	50%	4	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00			
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	50%	4	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00			
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	50%	4	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00			
OTROS GASTOS	GLB	1	100%	4	S/ 1,150.00	S/ 4,600.00			
3. SEGUROS								S/	10,000.00
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	100%	4	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00			
TOTAL DE GASTOS GENERALES								S/	56,500.00

(*) Incluye. Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.



ANEXO N° 01
ESTRUCTURA DE COSTOS



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD**

23. ESTRUCTURA DE COSTOS

En el siguiente folio se adjunta la estructura de costos.

ANEXO N° 01
ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SEGUNDO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 5051 VIRGEN DE FÁTIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO" - CUI N° 2340326									
ENTIDAD									
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO									
PLAZO DE EJECUCIÓN									
120 DÍAS									
SISTEMA DE CONTRATACIÓN									
A SUMA ALZADA									
DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% PARTICIPACIÓN	PLAZO (MESES)	COSTO MENSUAL	PARCIAL	MONTO TOTAL \$/.		
1. RECURSOS HUMANOS									
JEFE DE PROYECTO	MES	1	100%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	75%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	75%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	75%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1	75%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	MES	1	75%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1	75%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1	75%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS	MES	1	50%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN METRADOS	MES	1	50%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1	25%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN SOCIAL	MES	1	50%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	MES	1	25%	4	\$/	-	\$/	-	-
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA	MES	1	25%	4	\$/	-	\$/	-	-
2. PERSONAL DE APOYO									
ASISTENCIA PARA JEFE DE PROYECTO	MES	1	100%	4	\$/	-	\$/	-	-
ASISTENCIA PARA ESPECIALISTAS	MES	3	75%	4	\$/	-	\$/	-	-
ASISTENCIA PARA METRADOS Y PRESUPUESTO	MES	2	50%	4	\$/	-	\$/	-	-
TÉCNICO(A) EN AUTOCAD 2D Y 3D	MES	2	75%	4	\$/	-	\$/	-	-
SECRETARÍA O PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1	100%	4	\$/	-	\$/	-	-
3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS									
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	100%	-	\$/	-	\$/	-	-
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1	100%	-	\$/	-	\$/	-	-
COSTO DIRECTO							\$/	-	-
NOTA: TODOS LOS PRECIOS CONTEMPLADOS INCLUYEN LEYES SOCIALES.									
GASTOS GENERALES							PORCENTAJE:	0%	\$/
UTILIDAD							PORCENTAJE:	0%	\$/
SUBTOTAL									\$/
IGV							PORCENTAJE:	18%	\$/
COSTO TOTAL									\$/



ANEXO N° 01
ESTRUCTURA DE COSTOS


GASTOS GENERALES - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SEGUNDO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO" - CUI N° 2340326									
ENTIDAD		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO							
PLAZO DE EJECUCIÓN		120 DÍAS							
SISTEMA DE CONTRATACION		A SUMA ALZADA							
DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO		TOTAL\$/.	
						PARCIAL			
1. ÚTILES DE OFICINA									-
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	50%	4	S/	-	S/	-	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	50%	4	S/	-	S/	-	
PLOTEO Y ESCANEO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	50%	4	S/	-	S/	-	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	50%	4	S/	-	S/	-	
2. SERVICIOS Y OTROS									S/
OFICINA	MES	1	100%	4	S/	-	S/	-	
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	100%	4	S/	-	S/	-	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	100%	4	S/	-	S/	-	
MOVILIDAD	GLB	1	50%	4	S/	-	S/	-	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	50%	4	S/	-	S/	-	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	50%	4	S/	-	S/	-	
OTROS GASTOS	GLB	1	100%	4	S/	-	S/	-	
3. SEGUROS									S/
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	100%	4	S/	-	S/	-	
TOTAL DE GASTOS GENERALES									S/

(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.



GASTOS GENERALES - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SEGUNDO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO” - CUI N° 2340326										
ENTIDAD		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
PLAZO DE EJECUCIÓN		120 DÍAS								
SISTEMA DE CONTRATACION		A SUMA ALZADA								
DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION N	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO		TOTALS/		
						PARCIAL				
1. ÚTILES DE OFICINA										
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	50%	4	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00		S/ 9,900.00		
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	50%	4	S/ 450.00	S/ 900.00				
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	50%	4	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00				
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	50%	4	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00				
2. SERVICIOS Y OTROS										
OFICINA	MES	1	100%	4	S/ 3,000.00	S/ 12,000.00				
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	100%	4	S/ 1,000.00	S/ 4,000.00				
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	100%	4	S/ 1,000.00	S/ 4,000.00				
MOVILIDAD	GLB	1	50%	4	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00				
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	50%	4	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00				
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	50%	4	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00				
OTROS GASTOS	GLB	1	100%	4	S/ 1,150.00	S/ 4,600.00				
3. SEGUROS										
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	100%	4	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00		S/ 10,000.00		
TOTAL DE GASTOS GENERALES										
S/ 56,500.00										

(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.



GASTOS GENERALES - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SEGUNDO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO" - CUI N° 2340326									
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS								
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA								
DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO		TOTALS/.	
						PARCIAL			
1. ÚTILES DE OFICINA								S/	9,900.00
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	50%	4	S/ 1,000.00	S/	2,000.00		
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	50%	4	S/ 450.00	S/	900.00		
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	50%	4	S/ 2,000.00	S/	4,000.00		
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	50%	4	S/ 1,500.00	S/	3,000.00		
2. SERVICIOS Y OTROS								S/	36,600.00
OFICINA	MES	1	100%	4	S/ 3,000.00	S/	12,000.00		
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	100%	4	S/ 1,000.00	S/	4,000.00		
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	100%	4	S/ 1,000.00	S/	4,000.00		
MOVILIDAD	GLB	1	50%	4	S/ 4,000.00	S/	8,000.00		
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	50%	4	S/ 1,000.00	S/	2,000.00		
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	50%	4	S/ 1,000.00	S/	2,000.00		
OTROS GASTOS	GLB	1	100%	4	S/ 1,150.00	S/	4,600.00		
3. SEGUROS								S/	10,000.00
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	100%	4	S/ 2,500.00	S/	10,000.00		
TOTAL DE GASTOS GENERALES								S/	56,500.00

(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.

