

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------------|-------|---------------------|--|
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 18/10/2024 | | | | | |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTUTA TERRESTRE, AEREO Y ACUATICO | | | | | |
| 1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORIA EN GENERAL | x | CONSULTORIA DE OBRA | |
| 1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL JU-104: TRAMO I: EMP-22 B (SAN RAMON) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - (KM 44+800) TRAMO II: CHUNOMASA (KM 86+800) - QUERO - COLLPA (KM CHANCHAMAYO - JAUJA - JUNIN | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | 48-2024 | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | | _____ | | |
| | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | _____ | | |

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | REPORTE N°420-2024-GRJ-DRTC-DITAA | Fecha de recepción | 11/10/2024 | | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | _____ | De oficio | _____ | Con motivo de observaciones | _____ |
| | Fecha de la tercera versión | _____ | De oficio | _____ | Con motivo de observaciones | _____ |
| | Fecha de la cuarta versión | _____ | De oficio | _____ | Con motivo de observaciones | _____ |
| | Fecha de la quinta versión | _____ | De oficio | _____ | Con motivo de observaciones | _____ |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | x | | |
| | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | x | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | x | | |
| | Documento que aprueba la estandarización | _____ | Fecha de aprobación | _____ | | |

| | |
|---|--|
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. |
|---|--|

| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| — | — | | | | | | |



FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| ----- | ----- | | | | | | |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

| N° Item | Ajustes o modificaciones |
|---------|--------------------------|
| | NINGUNA |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

| | | | |
|---|----|---|----|
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | X | NO |
|---|----|---|----|

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 3.2 FECHA DE INICIO DE INDAGACION EN EL MERCADO | 15/10/2024 | FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 17/10/2024 |
|---|------------|--|------------|

| | | | | | |
|-----------------------|--------|----------------|---|---------|---------------------------|
| 3.3 VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/. 327,272.68 | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|--|----|---|----|
| 4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
|--|----|---|----|

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

| | | | | |
|--|----|--|----|---|
| 4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | X |
|--|----|--|----|---|

De ser afirmativa la respuesta

| | | | | |
|---|----|--|----|---|
| 4.3 SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION | SI | | NO | X |
|---|----|--|----|---|

De ser afirmativa la respuesta.

| | | | | |
|--|----|--|----|---|
| 4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIO QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICACIA DE LA CONTRATACION | SI | | NO | X |
|--|----|--|----|---|

De ser afirmativa la respuesta.

5. **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**
DIRECCION REGIONAL DE TRANSP Y COMUNIC JUNIN

.....
Lic. Adm. Aldo R. Laureano Vasquez
JEFE (R) UNIDAD DE MANTENIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.