

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/01/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CA. PADRE ABAD, CA. F. BOLOGNESI, CA. PADRE SOBREVIELA, CA. ATAHUALPA Y PSJE. HELADIO MAYTA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CUI 2338954						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CA. PADRE ABAD, CA. F. BOLOGNESI, CA. PADRE SOBREVIELA, CA. ATAHUALPA Y PSJE. HELADIO MAYTA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO - UCAYALI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2338954					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0216-2023-MPCP-GM-GIO-SGOSLA		Fecha de recepción	30/01/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia	09/07/2019	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
2.9	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación






**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>		
2.10	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES		

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																
NO APLICA																																																																																																																																																																																																	
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																	
 <p align="center"><b>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</b></p> <p>PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA CA. PADRE ABAD, CA. F. BOLOGNESI, CA. PADRE SOBREVIELA, CA. ATAHUALPA Y PSJE. HELADIO MAYTA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CUI N° 2338954</p> <p>VALOR REFERENCIAL : 971,099.99 INC. IGV</p> <p>FECHA : ENERO DE 2023</p> <p>DURACION : 2.50 MESES</p> <p>PLAZO EJECUCION : 75 DIAS CALENDARIOS</p>																																																																																																																																																																																																	
<p><b>I. GASTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>INCID.</th> <th>TIEMPO</th> <th>COSTO</th> <th>SUB TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>01.00</b></td> <td><b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01 01</td> <td>Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)</td> <td>1 00</td> <td>2 50</td> <td>800.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 02</td> <td>Alquiler de mobiliarios</td> <td>1 00</td> <td>2 50</td> <td>400.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>01 03</td> <td>Costo de copias de Planos</td> <td>1 00</td> <td>2 50</td> <td>300.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td>01 04</td> <td>Movilidad Local</td> <td>1 00</td> <td>2 50</td> <td>750.00</td> <td>1,875.00</td> </tr> <tr> <td>01 05</td> <td>Implementos de Seguridad (EPP)</td> <td>5 00</td> <td>1 00</td> <td>200.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>6,625.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>02.00</b></td> <td><b>PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 01</td> <td>Supervisor de Obra</td> <td>1 00</td> <td>3 50</td> <td>8,500.00</td> <td>29,750.00</td> </tr> <tr> <td>02 02</td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>0 30</td> <td>2 50</td> <td>4,300.00</td> <td>3,225.00</td> </tr> <tr> <td>02 03</td> <td>Especialista de Calidad</td> <td>0 30</td> <td>2 50</td> <td>4,300.00</td> <td>3,225.00</td> </tr> <tr> <td>02 04</td> <td>Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional</td> <td>0 30</td> <td>2 50</td> <td>4,200.00</td> <td>3,150.00</td> </tr> <tr> <td>02 05</td> <td>Topógrafo</td> <td>0 25</td> <td>2 50</td> <td>1,600.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>40,350.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>03.00</b></td> <td><b>CONTROL DE CALIDAD</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 01</td> <td>Control de calidad de los ensayos</td> <td>0 30</td> <td>2 50</td> <td>1,600.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>1,200.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>04.00</b></td> <td><b>GASTOS DE PROTOCOLO COVID</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 01</td> <td>Costo de Pruebas de Descarte Covid (Personal Técnico de Supervisión)</td> <td>5 00</td> <td>1 00</td> <td>120.00</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>04 02</td> <td>Implementos de Seguridad Para Prevencion del Covid-19 (Protector Facial, Traje de Bioseguridad)</td> <td>5 00</td> <td>2 00</td> <td>75.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td>04 03</td> <td>Mascarilla Quirurgical 3 Pliegues (Caja x50 und)</td> <td>5 00</td> <td>2 50</td> <td>35.00</td> <td>437.50</td> </tr> <tr> <td>04 04</td> <td>Guantes (Caja x50 pares)</td> <td>5 00</td> <td>2 50</td> <td>30.00</td> <td>375.00</td> </tr> <tr> <td>04 05</td> <td>Jabon Liquido 1 Lt</td> <td>4 00</td> <td>2 50</td> <td>20.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>04 06</td> <td>PH (Paq x40 und)</td> <td>2 00</td> <td>2 50</td> <td>28.00</td> <td>140.00</td> </tr> <tr> <td>04 07</td> <td>Alcohol Gel 1 Lt</td> <td>4 00</td> <td>2 50</td> <td>32.00</td> <td>320.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>2,822.50</b></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="5"><b>COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN</b></td><td><b>S/ 50,997.50</b></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="5"><b>UTILIDAD (8.00 %)</b></td><td><b>S/ 4,079.80</b></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="5"><b>SUB TOTAL (S/)</b></td><td><b>S/ 55,077.30</b></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="5"><b>IGV (18.00%)</b></td><td><b>S/ 9,913.91</b></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="5"><b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/)</b></td><td><b>S/ 64,991.21</b></td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	<b>01.00</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					01 01	Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)	1 00	2 50	800.00	2,000.00	01 02	Alquiler de mobiliarios	1 00	2 50	400.00	1,000.00	01 03	Costo de copias de Planos	1 00	2 50	300.00	750.00	01 04	Movilidad Local	1 00	2 50	750.00	1,875.00	01 05	Implementos de Seguridad (EPP)	5 00	1 00	200.00	1,000.00						<b>6,625.00</b>	<b>02.00</b>	<b>PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</b>					02 01	Supervisor de Obra	1 00	3 50	8,500.00	29,750.00	02 02	Especialista Ambiental	0 30	2 50	4,300.00	3,225.00	02 03	Especialista de Calidad	0 30	2 50	4,300.00	3,225.00	02 04	Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional	0 30	2 50	4,200.00	3,150.00	02 05	Topógrafo	0 25	2 50	1,600.00	1,000.00						<b>40,350.00</b>	<b>03.00</b>	<b>CONTROL DE CALIDAD</b>					03 01	Control de calidad de los ensayos	0 30	2 50	1,600.00	1,200.00						<b>1,200.00</b>	<b>04.00</b>	<b>GASTOS DE PROTOCOLO COVID</b>					04 01	Costo de Pruebas de Descarte Covid (Personal Técnico de Supervisión)	5 00	1 00	120.00	600.00	04 02	Implementos de Seguridad Para Prevencion del Covid-19 (Protector Facial, Traje de Bioseguridad)	5 00	2 00	75.00	750.00	04 03	Mascarilla Quirurgical 3 Pliegues (Caja x50 und)	5 00	2 50	35.00	437.50	04 04	Guantes (Caja x50 pares)	5 00	2 50	30.00	375.00	04 05	Jabon Liquido 1 Lt	4 00	2 50	20.00	200.00	04 06	PH (Paq x40 und)	2 00	2 50	28.00	140.00	04 07	Alcohol Gel 1 Lt	4 00	2 50	32.00	320.00						<b>2,822.50</b>	<b>COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN</b>					<b>S/ 50,997.50</b>	<b>UTILIDAD (8.00 %)</b>					<b>S/ 4,079.80</b>	<b>SUB TOTAL (S/)</b>					<b>S/ 55,077.30</b>	<b>IGV (18.00%)</b>					<b>S/ 9,913.91</b>	<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/)</b>					<b>S/ 64,991.21</b>
ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL																																																																																																																																																																																												
<b>01.00</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>																																																																																																																																																																																																
01 01	Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)	1 00	2 50	800.00	2,000.00																																																																																																																																																																																												
01 02	Alquiler de mobiliarios	1 00	2 50	400.00	1,000.00																																																																																																																																																																																												
01 03	Costo de copias de Planos	1 00	2 50	300.00	750.00																																																																																																																																																																																												
01 04	Movilidad Local	1 00	2 50	750.00	1,875.00																																																																																																																																																																																												
01 05	Implementos de Seguridad (EPP)	5 00	1 00	200.00	1,000.00																																																																																																																																																																																												
					<b>6,625.00</b>																																																																																																																																																																																												
<b>02.00</b>	<b>PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</b>																																																																																																																																																																																																
02 01	Supervisor de Obra	1 00	3 50	8,500.00	29,750.00																																																																																																																																																																																												
02 02	Especialista Ambiental	0 30	2 50	4,300.00	3,225.00																																																																																																																																																																																												
02 03	Especialista de Calidad	0 30	2 50	4,300.00	3,225.00																																																																																																																																																																																												
02 04	Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional	0 30	2 50	4,200.00	3,150.00																																																																																																																																																																																												
02 05	Topógrafo	0 25	2 50	1,600.00	1,000.00																																																																																																																																																																																												
					<b>40,350.00</b>																																																																																																																																																																																												
<b>03.00</b>	<b>CONTROL DE CALIDAD</b>																																																																																																																																																																																																
03 01	Control de calidad de los ensayos	0 30	2 50	1,600.00	1,200.00																																																																																																																																																																																												
					<b>1,200.00</b>																																																																																																																																																																																												
<b>04.00</b>	<b>GASTOS DE PROTOCOLO COVID</b>																																																																																																																																																																																																
04 01	Costo de Pruebas de Descarte Covid (Personal Técnico de Supervisión)	5 00	1 00	120.00	600.00																																																																																																																																																																																												
04 02	Implementos de Seguridad Para Prevencion del Covid-19 (Protector Facial, Traje de Bioseguridad)	5 00	2 00	75.00	750.00																																																																																																																																																																																												
04 03	Mascarilla Quirurgical 3 Pliegues (Caja x50 und)	5 00	2 50	35.00	437.50																																																																																																																																																																																												
04 04	Guantes (Caja x50 pares)	5 00	2 50	30.00	375.00																																																																																																																																																																																												
04 05	Jabon Liquido 1 Lt	4 00	2 50	20.00	200.00																																																																																																																																																																																												
04 06	PH (Paq x40 und)	2 00	2 50	28.00	140.00																																																																																																																																																																																												
04 07	Alcohol Gel 1 Lt	4 00	2 50	32.00	320.00																																																																																																																																																																																												
					<b>2,822.50</b>																																																																																																																																																																																												
<b>COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN</b>					<b>S/ 50,997.50</b>																																																																																																																																																																																												
<b>UTILIDAD (8.00 %)</b>					<b>S/ 4,079.80</b>																																																																																																																																																																																												
<b>SUB TOTAL (S/)</b>					<b>S/ 55,077.30</b>																																																																																																																																																																																												
<b>IGV (18.00%)</b>					<b>S/ 9,913.91</b>																																																																																																																																																																																												
<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/)</b>					<b>S/ 64,991.21</b>																																																																																																																																																																																												




3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 64,991.21 (Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno con 21/100 Soles), Incluido IGV					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR								

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/01/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/01/2023
-----	---	------------	--	------------



**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> <p></p> <p>_____ CPC. CRISTINA BASALDUA SIÑOS (e) DE CONTRATACIONES - GIO</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					