

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/04/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS Y SUPERVISION				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 32004 SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CUI: 2590167				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	128				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones		2590167		
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°2007-2024-GRH-GR/SGGOS		Fecha de recepción	22/03/2024
10/09/ MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				





111

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
-	-						
-	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
-	-						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DE LA ENTIDAD																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																						
I.	DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION																																																																																						
b) Gastos de Recepcion, Revision y Aprobacion de Liquidacion de Obra																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>Und</th> <th>% de Inc.</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (Mes)</th> <th>PU (mes)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisor de Obra</td> <td>per</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>9,000.00</td> <td>4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regimen de Prestaciones de Salud</td> <td>Imp</td> <td>9.00%</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>4,500.00</td> <td>202.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCTR+CTS+Vacaciones+Asignacion familiar+Gratificaciones+Seguro de Vida</td> <td>Imp</td> <td>42.31%</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>4,500.00</td> <td>952.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipo de Oficina, Papel y Otros</td> <td>Glu</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>1,000.00</td> <td>500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO (B)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 6,154.54</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	Und	% de Inc.	Cantidad	Tiempo (Mes)	PU (mes)	Parcial	Sub Total	Supervisor de Obra	per	1.00	1.00	0.50	9,000.00	4,500.00		Regimen de Prestaciones de Salud	Imp	9.00%	1.00	0.50	4,500.00	202.50		SCTR+CTS+Vacaciones+Asignacion familiar+Gratificaciones+Seguro de Vida	Imp	42.31%	1.00	0.50	4,500.00	952.04		Equipo de Oficina, Papel y Otros	Glu	1.00	1.00	0.50	1,000.00	500.00		COSTO DIRECTO (B)							S/ 6,154.54																																
DESCRIPCION	Und	% de Inc.	Cantidad	Tiempo (Mes)	PU (mes)	Parcial	Sub Total																																																																																
Supervisor de Obra	per	1.00	1.00	0.50	9,000.00	4,500.00																																																																																	
Regimen de Prestaciones de Salud	Imp	9.00%	1.00	0.50	4,500.00	202.50																																																																																	
SCTR+CTS+Vacaciones+Asignacion familiar+Gratificaciones+Seguro de Vida	Imp	42.31%	1.00	0.50	4,500.00	952.04																																																																																	
Equipo de Oficina, Papel y Otros	Glu	1.00	1.00	0.50	1,000.00	500.00																																																																																	
COSTO DIRECTO (B)							S/ 6,154.54																																																																																
d) Gastos financieros relativos a la Supervision de Obra																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>Und</th> <th>% Tasa</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (mes)</th> <th>Monto Aplicable</th> <th>Parcial</th> <th>Sub Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GARANTIAS Y GASTOS BANCARIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato</td> <td>Mes</td> <td>1.50%</td> <td>10%</td> <td>4.00</td> <td>S/. 58,876.27</td> <td>S/. 29.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garantia del Adelanto en Efectivo</td> <td>Mes</td> <td>1.50%</td> <td>10%</td> <td>4.00</td> <td>S/. 58,876.27</td> <td>S/. 29.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO (d)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 58.88</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	Und	% Tasa	Cantidad	Tiempo (mes)	Monto Aplicable	Parcial	Sub Total	GARANTIAS Y GASTOS BANCARIOS								Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato	Mes	1.50%	10%	4.00	S/. 58,876.27	S/. 29.44		Garantia del Adelanto en Efectivo	Mes	1.50%	10%	4.00	S/. 58,876.27	S/. 29.44		COSTO DIRECTO (d)							S/ 58.88																																								
DESCRIPCION	Und	% Tasa	Cantidad	Tiempo (mes)	Monto Aplicable	Parcial	Sub Total																																																																																
GARANTIAS Y GASTOS BANCARIOS																																																																																							
Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato	Mes	1.50%	10%	4.00	S/. 58,876.27	S/. 29.44																																																																																	
Garantia del Adelanto en Efectivo	Mes	1.50%	10%	4.00	S/. 58,876.27	S/. 29.44																																																																																	
COSTO DIRECTO (d)							S/ 58.88																																																																																
e) Gastos Para Sueldos, Obligaciones y Beneficios Sociales del Personal Técnico y Administrativo Para la Supervision de Obra																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>Und</th> <th>% de Inc.</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (Mes)</th> <th>PU (mes)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisor de Obra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Supervisor de Obra</td> <td>per</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/. 9,000.00</td> <td>S/. 18,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en estructuras</td> <td>per</td> <td>0.50</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/. 7,000.00</td> <td>S/. 7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en I.E.E.</td> <td>per</td> <td>0.50</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/. 7,000.00</td> <td>S/. 7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista SOMA</td> <td>per</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/. 5,000.00</td> <td>S/. 10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regimen de Prestaciones de Salud</td> <td>Imp</td> <td>9.00%</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/. 18,000.00</td> <td>S/. 1,620.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCTR+CTS+Vacaciones+Asignacion familiar+Gratificaciones+Seguro de Vida</td> <td>Imp</td> <td>42.31%</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/. 18,000.00</td> <td>S/. 7,616.36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO (e)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 51,236.36</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	Und	% de Inc.	Cantidad	Tiempo (Mes)	PU (mes)	Parcial	Sub Total	Supervisor de Obra								Supervisor de Obra	per	1.00	1.00	2.00	S/. 9,000.00	S/. 18,000.00		Especialista en estructuras	per	0.50	1.00	2.00	S/. 7,000.00	S/. 7,000.00		Especialista en I.E.E.	per	0.50	1.00	2.00	S/. 7,000.00	S/. 7,000.00		Especialista SOMA	per	1.00	1.00	2.00	S/. 5,000.00	S/. 10,000.00		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR								Regimen de Prestaciones de Salud	Imp	9.00%	1.00	1.00	S/. 18,000.00	S/. 1,620.00		SCTR+CTS+Vacaciones+Asignacion familiar+Gratificaciones+Seguro de Vida	Imp	42.31%	1.00	1.00	S/. 18,000.00	S/. 7,616.36		COSTO DIRECTO (e)							S/ 51,236.36
DESCRIPCION	Und	% de Inc.	Cantidad	Tiempo (Mes)	PU (mes)	Parcial	Sub Total																																																																																
Supervisor de Obra																																																																																							
Supervisor de Obra	per	1.00	1.00	2.00	S/. 9,000.00	S/. 18,000.00																																																																																	
Especialista en estructuras	per	0.50	1.00	2.00	S/. 7,000.00	S/. 7,000.00																																																																																	
Especialista en I.E.E.	per	0.50	1.00	2.00	S/. 7,000.00	S/. 7,000.00																																																																																	
Especialista SOMA	per	1.00	1.00	2.00	S/. 5,000.00	S/. 10,000.00																																																																																	
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR																																																																																							
Regimen de Prestaciones de Salud	Imp	9.00%	1.00	1.00	S/. 18,000.00	S/. 1,620.00																																																																																	
SCTR+CTS+Vacaciones+Asignacion familiar+Gratificaciones+Seguro de Vida	Imp	42.31%	1.00	1.00	S/. 18,000.00	S/. 7,616.36																																																																																	
COSTO DIRECTO (e)							S/ 51,236.36																																																																																
f) Gastos Administrativos Relativos a la Supervision de Obra																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>Und</th> <th>% de Inc.</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (mes)</th> <th>Monto Aplicable</th> <th>Parcial</th> <th>Sub Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alquiler de Oficina</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/. 400.00</td> <td>S/. 800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Papeleria, mobiliario y útiles de escritorio</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/. 100.00</td> <td>S/. 200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Copias de documentos y duplicado de planos</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/. 113.245</td> <td>S/. 226.49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presentación de Informes (fotografías, copias, otros)</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/. 100.00</td> <td>S/. 200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO (f)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 1,426.49</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	Und	% de Inc.	Cantidad	Tiempo (mes)	Monto Aplicable	Parcial	Sub Total	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	1.00	2.00	S/. 400.00	S/. 800.00		Papeleria, mobiliario y útiles de escritorio	Mes	1.00	1.00	2.00	S/. 100.00	S/. 200.00		Copias de documentos y duplicado de planos	Mes	1.00	1.00	2.00	S/. 113.245	S/. 226.49		Presentación de Informes (fotografías, copias, otros)	Mes	1.00	1.00	2.00	S/. 100.00	S/. 200.00		COSTO DIRECTO (f)							S/ 1,426.49																																
DESCRIPCION	Und	% de Inc.	Cantidad	Tiempo (mes)	Monto Aplicable	Parcial	Sub Total																																																																																
Alquiler de Oficina	Mes	1.00	1.00	2.00	S/. 400.00	S/. 800.00																																																																																	
Papeleria, mobiliario y útiles de escritorio	Mes	1.00	1.00	2.00	S/. 100.00	S/. 200.00																																																																																	
Copias de documentos y duplicado de planos	Mes	1.00	1.00	2.00	S/. 113.245	S/. 226.49																																																																																	
Presentación de Informes (fotografías, copias, otros)	Mes	1.00	1.00	2.00	S/. 100.00	S/. 200.00																																																																																	
COSTO DIRECTO (f)							S/ 1,426.49																																																																																
3.1.2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</td> <td>MONEDA</td> <td>Soles</td> <td>X</td> <td>Dólares</td> <td>-</td> <td>Otro:</td> <td>Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="6">S/ 58,876.27 (Cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y seis con 27/100 soles.</td> </tr> </table>							VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/ 58,876.27 (Cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y seis con 27/100 soles.																																																																						
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																
	MONTO	S/ 58,876.27 (Cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y seis con 27/100 soles.																																																																																					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GASTOS RELACIONADO CON LA SUPERVISION DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GASTOS DE RECEPCION, REVISION Y APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GASTOS PARA SUELDOS, OBLIGACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA SUPERVISION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA SUPERVISION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO DIRECTO DE SUPERVISION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO TOTAL DE SUPERVISION</td> </tr> </tbody> </table>								GASTOS RELACIONADO CON LA SUPERVISION DE OBRA		1	GASTOS DE RECEPCION, REVISION Y APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA	2	GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISION DE OBRA	3	GASTOS PARA SUELDOS, OBLIGACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA SUPERVISION DE OBRA	4	GASTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA SUPERVISION DE OBRA	COSTO DIRECTO DE SUPERVISION		COSTO TOTAL DE SUPERVISION																																																																			
GASTOS RELACIONADO CON LA SUPERVISION DE OBRA																																																																																							
1	GASTOS DE RECEPCION, REVISION Y APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA																																																																																						
2	GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISION DE OBRA																																																																																						
3	GASTOS PARA SUELDOS, OBLIGACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA SUPERVISION DE OBRA																																																																																						
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA SUPERVISION DE OBRA																																																																																						
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION																																																																																							
COSTO TOTAL DE SUPERVISION																																																																																							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CÓRRESPONDER)	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	  GOBIERNO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Con. Constanza Cueva Rocio Trías ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				