

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN	08/03/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CU 567 ENTRE LOS TRAMOS DE NUEVA BETANIA A ALTO MAYO DISTRITO DE CIELO PUNCO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA PAC	017-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 286-2024-MDCP-GDTI/ASD-G		Fecha de recepción	21/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES AL REQUERIMIENTO	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	CONTRATACIÓN EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD										
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
1	ITEM		DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	MES	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
	A		GASTOS SUPERVISION FIJOS							1,593.69
	A.1		GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA							
			GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION							1,593.69
			Gastos en documentos de presentación (por compras de Bases de Licitación, Planos, etc.)		GLB	1.00	1.00	1,003.7	1,003.7	
			Elaboración de Propuestas							
			Gastos de Visita a Obra							
			Gastos Notariales		GLB	1.00	1.00	590.0	590.0	
	B		GASTOS SUPERVISION VARIABLES							125,820.95
	B.1		GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA EN OBRA							
			JEFE DE SUPERVISION		MES	1.00	4.00	10,000.0	40,000.0	
			ESPECIALISTA EN CALIDAD		MES	0.50	4.00	6,000.0	12,000.0	61,000.00
			ESPECIALISTA AMBIENTAL		MES	0.50	4.00	4,500.0	9,000.0	
			ESPECIALISTA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL		MES	0.50	4.00	4,500.0	9,000.0	
	B.2		GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
			GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO		GLB	1.00	1.00	2,500.0	2,500.0	2,500.00
	B.3		EQUIPOS DE COMPUTO Y ESCRITORIO							7,350.00
			EQUIPO DE COMPUTO		UND	1.00		4,500.0	4,500.0	
			EQUIPO DE IMPRESIÓN		UND	1.00		1,500.0	1,500.0	
			MUEBLE DE COMPUTO		UND	1.00		750.0	750.0	
			ESTANTE PARA DOCUMENTOS		UND	1.00		500.0	500.0	
			SILLAS DE MADERA		UND	1.00		100.0	100.0	
	B.4		GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES							2,810.95
			ARCHIVADOR		UND	24.00		8.00	192.00	
			CD-ROM		CJA	100.00		2.00	200.00	
			CLIPS (CAJA DE 50CLIPS)		CAJA	1.00		3.00	3.00	
			COPIAS		GLB	2000.00		0.20	400.00	
			CORRECTOR		UND	6.00		3.50	21.00	
			FASTER (CAJA DE 50 FASTENER)		CAJA	1.00		9.95	9.95	
			FOLDER MANILA		UND	10.00		1.00	10.00	
			LAPICERO ROJO Y AZUL		UND	1.00		5.00	5.00	
			PAPEL BOND A4		MILLAR	24.00		35.00	840.00	
			PEGAMENTO EN BARRA		UND	1.00		6.00	6.00	
			RESALTADOR		UND	4.00		3.50	14.00	
			TINTA PARA IMPRESORA		JGO	4.00		250.00	1,000.00	
		CUADERNO DE OBRA		UND	2.00		55.00	110.00		
B.5		GASTOS VARIOS							48,400.00	
		ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO CONDUCTOR		MES	1.00	4.00	6,000.0	24,000.0		
		COMBUSTIBLE		GLN	600.00		25.0	15,000.0		
		PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO P/PAVI. Y VEREDAS		UND	21.00		200.00	4,200.0		
		ENSAYO PROCTOR COMPACTACION DE SUELO		UND	21.00		200.00	4,200.0		
		DISEÑO DE MEZCLA EN PAVIMENTO		UND	1.00		1,000.00	1,000.0		
		PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO		UND	21.00		200.00	4,200.0		
		ESTUDIO DE CALIDAD DE CANTERA		UND	2.00		1,000.00	2,000.0		
B.6		SEGURIDAD EN OBRA							3,760.00	
		ZAPATOS DE SEGURIDAD		PAR	4.00		700.0	2,800.0		
		CASCOS		UND	4.00		65.0	260.0		
		CHALECOS		UND	4.00		150.0	600.0		
		LENTES		UND	4.00		25.0	100.0		
		TOTAL							125,820.95	
		RESUMEN DE GASTOS SUPERVISION		Sub Total						
		GASTOS SUPERVISION FIJOS		1,593.69						
		GASTOS SUPERVISION VARIABLES		125,820.95						
		UTILIDAD 10%		12,741.46						
		TOTAL DE GASTOS SUPERVISION		140,156.10						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA										
MONEDA		Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda			
MONTO		140,156.10								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			01/03/20			