

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/05/2024																														
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE OBRAS																														
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CENTROS POBLADOS EL SOL Y SAN ANTONIO - DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA" CUI N° 2374996																														
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	86																														
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO																												
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO UNIFICADO						2608345																								
		Perfil Simplificado	X	Perfil			Factibilidad																									
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por	LINEKER LAURO PRINCIPE GAVIDIA		Aprobado por		JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO																									
Conformidad por		JAIME GERARDO CHACON IZQUIERDO																														
Documento de aprobación		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 016-2024-GRL/GRI		Fecha de aprobación		17/01/2024																										
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																										
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																														
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X																											
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	90																													
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAMION VOLQUETE 15M3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CARGADOR S/ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 YD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3YD3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL -ACCS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MOTONIVELADORA DE 125 HP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PLANCHA COMPATADORA VIBRAT. 5.8HP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TEODOLITO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CAMION VOLQUETE 15M3	1	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	1	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	1	CARGADOR S/ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 YD	1	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3YD3	1	MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL -ACCS	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"	1	MOTONIVELADORA DE 125 HP	1	PLANCHA COMPATADORA VIBRAT. 5.8HP	1	TEODOLITO	1	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3	1
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																															
CAMION VOLQUETE 15M3	1																															
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	1																															
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	1																															
CARGADOR S/ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 YD	1																															
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3YD3	1																															
MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL -ACCS	1																															
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"	1																															
MOTONIVELADORA DE 125 HP	1																															
PLANCHA COMPATADORA VIBRAT. 5.8HP	1																															
TEODOLITO	1																															
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3	1																															
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																														



818

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 15M3	1
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	1
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	1
CARGADOR S/ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 YD	1
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3YD3	1
MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL -ACCS	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"	1
MOTONIVELADORA DE 125 HP	1
PLANCHA COMPATADORA VIBRAT. 5.8HP	1
TEODOLITO	1
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3	1

RELACIÓN DEL PERSONAL

N°	CARGO	PROFESIÓN
1	Residente de obra	Ingeniero Civil, titulado
2	Especialista Ambiental	Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, titulado.
3	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

N°	Cargo	Experiencia
1	Residente de obra	36 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares; que se computara desde la colegiatura.
2	Especialista Ambiental	18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general; que se computara desde la colegiatura.
3	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales. en obras en general; que se computara desde la colegiatura

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
OTROS			

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	LINEKER LAURO PRINCIPE GAVIDIA	Aprobado por	JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO
Evaluated por	JAIME GERARDO CHACON IZQUIERDO		
Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 016-2024-GRL/GRI	Fecha de aprobación	17/01/2024

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
---------	---------------------------	---	--------------------------------------

877

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO			
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			


2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
	Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra	28/12/2023



876

308

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DETALLADO EN

S19

Página

1

Presupuesto

Presupuesto 0207024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CENTROS POBLADOS EL SOL Y SAN ANTONIO - DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA
Subpresupuesto 001 PAVIMENTO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Lugar LIMA - HUAURA - HUAURA Costo al 30/09/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTO				1,081,681.35
01.01	OBRAS PROVISIONALES				21,757.33
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20M X 1.60M.	und	1.00	2,237.33	2,237.33
01.01.02	OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mes	4.00	1,100.00	4,400.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MACINARIAS	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00
01.01.04	SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES P/ OBRA	mes	4.00	1,780.00	7,120.00
01.02	ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES				575.90
01.02.01	TALA DE ARBOLES	und	2.00	218.42	436.84
01.02.02	ELIMINACION DE RAICES	und	2.00	59.33	138.66
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				24,991.63
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE TRABAJO	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL(EPI)	und	50.00	307.08	15,354.50
01.03.03	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA	GLB	1.00	5,466.96	5,466.96
01.03.04	CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	1,200.00	1,200.00
01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB DURANTE EL TRABAJO	1.00	1,070.18	1,070.18	1,070.18
01.04	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				7,000.00
01.04.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
01.04.02	MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	6,000.00	6,000.00
01.05	PAVIMENTACION				1,028,256.89
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				39,388.38
01.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	7,571.96	3.38	25,593.22
01.05.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	932.36	15.33	14,293.08
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				158,319.83
01.05.02.01	CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE C/ EQUIPO PESADO	m3	2,866.86	12.37	32,989.06
01.05.02.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	7,541.92	4.83	36,427.47
01.05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE	m3	3,840.27	23.33	89,593.50
01.05.03	PAVIMENTACION ASFALTICA				329,359.38
01.05.03.01	AFIRMADO				258,537.91
01.05.03.01.01	SUB BASE DE AFIRMADO E= 0.15 M	m2	7,541.92	13.83	104,304.75
01.05.03.01.02	BASE GRANULAR E= 0.20 M	m2	7,541.92	20.45	
01.05.03.02	PAVIMENTO				55,438.81
01.05.03.02.01	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30	m2	7,541.92	8.68	
01.05.03.02.02	BARRIDO MECANICO	m2	7,541.92	0.76	
01.05.03.02.03	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	7,541.92	58.29	
01.05.03.03	SEÑALIZACION DE TRANSITO				11,056.62
01.05.03.03.01	PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA)	m	1,216.35	9.09	11,056.62
01.05.03.03.02	SEÑALIZACION HORIZONTAL: MARCAS, LETRAS Y SIMBOLOS	m2	956.50	25.21	24,113.37
01.05.03.03.03	PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	m2	12.00	24.01	288.12
01.05.03.04	SEÑALES VERTICALES				10,296.28
01.05.03.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVA, INFORMATIVA Y/O REGLEMENTARIA	und	20.00	514.81	10,296.20
01.05.03.05	VARIOS				14,254.99

CONSTRUCTORA SERVICIOS CONSULTORA
J.M. SAC
MASSIMO D'AVOLIO
GERENTE GENERAL

Ernesto Ruben Zumaran Irribarren
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 73276



888

307

305

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

S10

Página

2

Presupuesto

Presupuesto 0207024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CENTROS POBLADOS EL SOL Y SAN ANTONIO - DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - REGIÓN LIMA
Subpresupuesto 001 PAVIMENTO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Lugar LIMA - HUAURA - HUAURA Costo al 30/09/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.03.05.01	NIVELACION DE TAPA DE BUZONES	und	17.00	224.63	3,818.71
01.05.03.05.02	MURETE DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO DE GRANITO CON PLACA RECORDATORIA	GLB	1.00	4,081.11	4,081.11
01.05.03.05.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	7,571.96	0.65	4,921.77
01.05.03.05.04	REDUCTORES DE VELOCIDAD, ASFALTO EN CALIENTE	m	10.00	143.34	1,433.40
COSTO DIRECTO					1,081,681.39
GASTOS GENERALES (8.00%)					86,534.51
UTILIDADES (7.00%)					75,717.69
SUB TOTAL					1,243,933.55
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)					223,908.04
PRESUPUESTO TOTAL					1,467,841.59

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTIUNO Y 59/100 NUEVOS SOLES

CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA
JMSAC

MASSIMO D'AVOLIO
GERENTE GENERAL

Ernesto Ruben Zumaran Arribarren
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 78276



S10

Página

1

Presupuesto



804

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Presupuesto 0207024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CENTROS POBLADOS EL SOL Y
Subpresupuesto 002 VEREDA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Lugar LIMA - HUAURA - HUAURA
Costo al 30/09/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02	VEREDAS				879,930.41
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				36,837.60
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA VEREDAS	m2	5,689.10	3.38	19,229.16
02.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	5,689.10	0.66	3,754.81
02.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	757.16	15.33	11,607.26
02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE	m3	98.43	23.33	2,296.37
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				292,849.65
02.02.01	EXCAVACION MANUAL P/VEREDAS	m3	1,122.80	40.42	45,383.58
02.02.02	EXCAVACION MANUAL P/ASARDINELES DE VEREDAS (UÑAS)	m3	99.36	40.42	4,016.13
02.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAZANTE	m2	5,614.01	8.71	48,898.03
02.02.04	BASE DE AFIRMADO COMPACTADO DE 4"	m2	5,614.01	28.56	160,336.13
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE	m3	1,466.60	23.33	34,215.76
02.03	CONCRETO SIMPLE				466,171.40
02.03.01	VEREDA DE CONCRETO DE 4", PULIDO Y BRUÑADO, F'c=175 KG/CM2.	m2	5,076.89	59.43	301,719.57
02.03.02	RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS.	m2	537.12	54.60	29,349.95
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -VEREDAS	m2	993.63	51.78	51,386.46
02.03.04	CONCRETO EN SARDINEL SUMERGIDO DE VEREDAS F'c= 175 KG/CM2 (UÑAS)	m3	99.36	427.04	42,430.69
02.03.05	CURADO DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPA DE CONCRETO	m2	5,614.01	4.62	25,936.73
02.04	JUNTAS DE DILATACION				1,358.64
02.04.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	222.00	6.12	1,358.64
02.05	DADO DE CONCRETO PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIONES INFORMATIVAS				998.37
02.05.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA DADOS C² PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIONES INFORMATIVAS	m3	1.20	459.52	551.42
02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO	m2	9.60	46.62	447.56
02.06	VARIOS				81,664.15
02.06.01	NIVELACION DE MARCO Y TAPA DE TERMOPLASTICA P/ CAJAS DE AGUA	und	185.00	124.27	22,989.95
02.06.02	NIVELACION Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO P/ CAJAS DE DESAGUE	und	185.00	107.07	19,907.95
02.06.03	PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE VEREDAS	m2	851.69	21.92	18,669.04
02.06.04	SEÑALIZACIONES INFORMATIVAS (Inc. Poste F" G" Ø=3", Letrero, Pintado Base y Esmalte)	und	11.00	960.99	10,570.89
02.06.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	5,689.10	0.65	3,697.92
02.06.06	REUBICACION DE POSTES DE LUZ ELECTRICA	und	8.00	741.05	5,928.40

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (8.00%)

UTILIDADES (7.00%)

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)

PRESUPUESTO TOTAL

1,194,065.56

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTICUATRO MIL SESENTICINCO Y 56/100 NUEVOS SOLES

CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA

MASSIMO D'AVOLIO
GERENTE GENERAL

Ernesto Ruben Zumaran Irujo
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 78276



303

883

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

S10

Página

1

Presupuesto

Presupuesto 0207024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CENTROS POBLADOS EL SOL Y
SAN ANTONIO - DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - REGIÓN LIMA
Subpresupuesto 003 SARDINELES Y AREAS VERDES
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Lugar LIMA - HUAURA - HUAURA Costo al 30/09/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03	SARDINELES				36,234.53
03.01	SARDINELES SUMERGIDOS				36,196.57
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				197.39
03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	58.40	3.38	197.39
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,353.46
03.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	20.44	40.42	826.18
03.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE	m3	24.53	23.33	572.28
03.01.03	CONCRETO ARMADO				34,413.12
03.01.03.01	CONCRETO EN SARDINEL SUMERGIDO	m3	20.44	451.90	9,236.54
03.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SARDINEL SUMERGIDO	m2	272.53	61.43	16,741.52
03.01.03.03	ACERO Fy=4,200.KG/CM2 - SARDINELES SUMERGIDOS	kg	1,002.91	8.51	8,534.76
03.01.04	JUNTAS DE DILATACION				87.60
03.01.04.01	JUNTA DE DILATACION E=1" PARA SARDINEL SUMERGIDO	m	14.60	6.00	87.60
03.02	VARIOS				37.96
03.02.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	58.40	0.65	37.96
	COSTO DIRECTO				36,234.53
	GASTOS GENERALES (8.00%)				2,898.76
	UTILIDADES (7.00%)				2,536.42
	SUB TOTAL				41,669.71
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)				7,500.55
	PRESUPUESTO TOTAL				49,170.26

SON : CUARENTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS/100 NUEVOS SOLES

CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA
J.M.S.A.C.MASSIMO D'AVOLIO
GERENTE GENERALErnesto Rubén Zúñiga Irribarren
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 78276

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES



822


301

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CENTROS POBLADOS EL SOL Y SAN ANTONIO - DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - REGIÓN LIMA

Fecha del presupuesto: **Set-23**
 Duración de la Obra: **4 Meses**

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/	%
COSTO DIRECTO	1,997,846.29	
1.- GASTOS GENERALES		
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo.	11,973.96	0.60%
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo.	147,853.74	7.40%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	159,827.70	8.00%



3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 2,734,677.41 (dos millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y siete con 41/100 soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MIRAFLORES ENTRE LA AVENIDA A Y LA PROLONGACIÓN JOSE PARDO EN EL P.J. 3 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N° 2593561				



811

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE LAGO MAQUIA DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO.

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  EGON. PABLO DIAZ MENACHO JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				