

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/09/2023	
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SAN FERNANDO, LOS CLAVELES, INDUSTRIAL, JOSE GALVEZ, LAS INDUSTRIAS, LOS OLIVOS, SOCOTA, ASUNCION, SANTA ANA, RAMIRO PRIALE, FE Y ASUNCION, PASAJE ASUNCION, SALIDA A TACABAMBA, DEL BARRIO NIÑO DIOS Y 20 DE OCTUBRE, VIRGEN DEL CARMEN, LA AMISTAD, LOS ANDES, DEL SECTOR LAS FLORES, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	25	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2378877
		Documento que declaró la viabilidad	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1575-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO	Fecha de recepción	29/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)							323,260.00
PERSONAL CLAVE							
SUPERVISOR DE OBRA (Ingeny 1 mes de liquidación)	Unid	1.00	8,000.00	12.00			96,000.00
ESPECIALISTA DE CALIDAD	Unid	1.00	6,000.00	11.00			66,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Unid	1.00	6,000.00	11.00			66,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Unid	1.00	6,000.00	11.00			66,000.00
PERSONAL NO CLAVE							
ASISTENTE DE SUPERVISION	Unid	1.00	3,300.00	11.00			36,300.00
TOPOGRAFO	Unid	1.00	3,000.00	11.00			33,000.00
TECNICO EN SUAVES Y PAVIMENTOS	Unid	1.00	2,000.00	11.00			22,000.00
EXAMINAMIENTO							12,368.00
ALQUILER DE COMPUTADORAS	Unid	1.00	250.00	11.00			2,750.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAGER B4	Unid	1.00	250.00	11.00			2,750.00
ESCITORIO C/ SILLA GIRATORIA	J/O	5.00	40.00	11.00			2,300.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	Unid	9.00	50.00	1.00			450.00
CASCO DE INGENIERO	Unid	9.00	50.00	1.00			450.00
LENTES PROTECTOR	Unid	9.00	40.00	1.00			360.00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	1.00	1,200.00	11.00			3,300.00
RECURSOS VARIOS							19,920.82
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	1,000.00	11.00			11,000.00
PAGO DE SERVICIOS (energía eléctrica, agua, desagüe, etc)	Mes	1.00	360.00	11.00			3,960.00
COMUNICACIONES (Teléfono e internet)	Mes	1.00	360.00	11.00			3,960.00
GASTOS DE LICITACION Y NOTARIALES	gto	1.00	1,019.82	1.00			1,019.82
UTILES DE ESCRITORIO							2,333.33
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Abrebolores, Tinta para impresora, etc)	Unid	1.00	2,333.33	1.00			2,333.33
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTP)							126,742.00
SEGURO COMPENSATORIO DE TRABAJO DE RESERVA (PERSONAL PROFESIONAL)	Mes	1.00	11,527.00	11.00			126,742.00
PERSONAL TECNICO, PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	11,527.00	11.00			126,742.00
PREMIAS DE LABORATORIO							13,156.00
CON SUBSTRANTE	Unid	40.00	100.00				4,000.00
GRADO DE COMPACTACION	Unid	40.00	100.00				4,000.00
RELACIONES DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO)	Unid	10.00	100.00				1,000.00
DIAGNO DE MEZCLAS	Unid	15.00	70.00				1,050.00
COMPACTACION	Unid	30.00	70.00				2,100.00
ROTURA DE PROBIETAS	Unid	30.00	70.00				2,100.00
COSTO DIRECTO							503,628.00
TOTAL PARCIAL							528,805.30
IGV (18%)							95,182.13
TOTAL							623,987.43



CONCAVA S.R.L.
CALLE 100 N° 100
CALLE 100 N° 100
CALLE 100 N° 100

DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

ACTUACIONES DE OBRAS

MEJORAMIENTO DEL VORPIO DE TRANSFERENCIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA FERIA SAN YANERAN EN LOS CALLES INDUSTRIAL, CENTRAL Y LAS NEUTRAS, LOS PUNOS, SECTOR ASISTENCIAL SANTA ANA, PARQUE POMAIPU, PEYACUNON, PATA PATA Y UNION, CALLE A LA ARBOLEDA, BARRIO NIÑO DIOS Y PUERTO DE ORO, VIENTOS DEL CARMEN, LA AMISTAD, LOS ANDES, DEL SECTOR LAS FLORES, DISTRITO DE CUYO, PROVINCIA DE CUYO, TAJAMARCA.

ORDENAMIENTO: 0108-Mesa
PLAZA DE EJECUCION: CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS
MODALIDAD DE EJECUCION: ESTIMACION DE PRECIOS UNITARIOS
CATEGORIA: 2
VALOR REFERENCIAL: S/ 849,226.30

DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
PERSONAL O OBRA SOCIAL										542,000.00
PERSONAL CLAVE										
1. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
2. SERVICIOS DE TRABAJADOR	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
3. SERVICIOS DE MAESTRO	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
4. SERVICIOS DE AYUDANTE	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
5. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS) (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
PERSONAL NO CLAVE										
6. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
7. SERVICIOS DE TRABAJADOR	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
8. SERVICIOS DE MAESTRO	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
9. SERVICIOS DE AYUDANTE	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
10. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS) (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	5.42	542.00				542.00		
EQUIPAMIENTO										14,719.29
11. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	147.19	14,719.29				14,719.29		
12. SERVICIOS DE TRABAJADOR	HORA	100	147.19	14,719.29				14,719.29		
13. SERVICIOS DE MAESTRO	HORA	100	147.19	14,719.29				14,719.29		
14. SERVICIOS DE AYUDANTE	HORA	100	147.19	14,719.29				14,719.29		
15. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS) (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	147.19	14,719.29				14,719.29		
SERVICIOS VARIOS										17,360.58
16. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	173.61	17,360.58				17,360.58		
17. SERVICIOS DE TRABAJADOR	HORA	100	173.61	17,360.58				17,360.58		
18. SERVICIOS DE MAESTRO	HORA	100	173.61	17,360.58				17,360.58		
19. SERVICIOS DE AYUDANTE	HORA	100	173.61	17,360.58				17,360.58		
20. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS) (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	173.61	17,360.58				17,360.58		
INDICIOS ESCRITORIO										881.73
21. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	8.82	881.73				881.73		
22. SERVICIOS DE TRABAJADOR	HORA	100	8.82	881.73				881.73		
23. SERVICIOS DE MAESTRO	HORA	100	8.82	881.73				881.73		
24. SERVICIOS DE AYUDANTE	HORA	100	8.82	881.73				881.73		
25. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS) (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	8.82	881.73				881.73		
SEGURIDAD Y ACCIDENTE EN OBRA (SICR)										155,500.00
26. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	1,555.00	155,500.00				155,500.00		
27. SERVICIOS DE TRABAJADOR	HORA	100	1,555.00	155,500.00				155,500.00		
28. SERVICIOS DE MAESTRO	HORA	100	1,555.00	155,500.00				155,500.00		
29. SERVICIOS DE AYUDANTE	HORA	100	1,555.00	155,500.00				155,500.00		
30. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS) (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	1,555.00	155,500.00				155,500.00		
PRECIOS DE LA OBRA										42,888.00
31. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	428.88	42,888.00				42,888.00		
32. SERVICIOS DE TRABAJADOR	HORA	100	428.88	42,888.00				42,888.00		
33. SERVICIOS DE MAESTRO	HORA	100	428.88	42,888.00				42,888.00		
34. SERVICIOS DE AYUDANTE	HORA	100	428.88	42,888.00				42,888.00		
35. SERVICIOS DE OBRERA (MATERIALES Y OBRAS) (MATERIALES Y OBRAS)	HORA	100	428.88	42,888.00				42,888.00		
TOTAL GENERAL										849,226.30

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 849,226.30 (Ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos veintiséis con 30/100)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/09/2023			
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro						
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación						
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar						


GUBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL INTERVIO

C/PC JUAN MANUEL TORRE SALENCIA
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTOS
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.