

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 4 PLAZO DE ENTREGA, según el formato de las bases, indica que se debe detallar el PLAZO cuando es MODALIDAD LLAVE EN MANO, siendo este proceso de modalidad LLAVE EN MANO de acuerdo a la página 14. Consultamos al comité si la manera correcta de disgregar el plazo es de acuerdo a lo indicado en el cuadro del punto 1.9. PLAZO DE ENTREGA de las páginas 14 y 15 del Capítulo I de GERALIDADES:

1 Entrega del equipo en el almacén que designe la entidad: 88 días calendario

2 Instalación, pruebas, capacitación y puesta en operación del equipo: 2 días calendario

Plazo total: 90 días calendario

Consultamos al comité si Es correcta nuestra apreciación o indicar la forma correcta en cómo se debe disgregar, solicitamos al comité aclare el mismo para evitar confusiones y/o ambigüedades en la etapa de presentación y evaluación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 4 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, esto debido a que de acuerdo al año fiscal y la ejecucion financiera del presente año, se requiere hacer el devengado dentro de este año, por lo que los plazos hasta fin de diciembre son muy cortos, con 90 días calendario no cumpliríamos con nuestro objetivo como entidad publica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N°6 PRECIO DE LA OFERTA, Estimados miembros del comité solicitamos indicar si en el anexo 6, se debe disgregar el PRECIO TOTAL en Prestación Principal y Prestación Accesorio. Solicitamos la aclaración del mismo para evitar confusiones y/o ambigüedades en la etapa de presentación y evaluación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 6 Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACLARA, que su apreciacion es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité se solicita indicar si en el inciso ¿i) Copia simple de la resolución de autorización de registro sanitario o certificado de registro sanitario del bien ofertado, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios)¿ se debe considerar el Registro Sanitario del bien principal (Incubadora de transporte). Consultamos al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: i) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACLARA, que su apreciacion es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:12

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se entiende que la autonomía de dos horas de la incubadora de transporte debe ser capaz de minimizar el frio externo calentando a su máxima potencia por lo menos dos horas consecutivas. Se consulta si es correcta nuestra apreciación para que los postores ofrezcan y sustenten en su oferta las mejores baterías que cuentan.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.1      **Literal:** 33      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revision tecnica, SE ACLARA, que debe ceñirse a lo solicitado a la ficha homologada

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:12

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Se entiende que las empresas peruanas deben ser especializadas en equipamiento medico que cuenten con certificado ISO 13485 a nombre del postor. Es correcta nuestra apreciación.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 2.2      **Literal:** H      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revision tecnica, ACLARA, que el iso es a nombre de la marca o fabricante o del postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:14:29

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa que el plazo mínimo solicitado es muy extenso, tratándose de un mismo bien ,el cual las compañías principales del rubro solemos tener stock ,por ello solicitamos al comité mejorar dicho plazo a 5 días calendario para culminar entrega instalación y puesta en funcionamiento .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPÍTULO 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, Esto debido a que de acuerdo al año fiscal y la ejecucion financiera del presente año, se requiere hacer el devengado dentro de este año, por lo que los plazos hasta fin de diciembre son muy cortos para realizarlo, razon por la cual se modificara de la siguiente manera:

1 Entrega del equipo en el almacén que designe la entidad: 11 días calendario

2 Configuración y puesta en operación del equipo: 4 días calendario

PLAZO TOTAL

15 DÍAS CALENDARIO

OTROS FACTORES DE EVALUACION

B. PLAZO DE ENTREGA

De 08 hasta 06 días calendario:

40 puntos

De 11 hasta 09 días calendario:

20 puntos

De 14 hasta 12 días calendario:

10 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Entrega del equipo en el almacén que designe la entidad: 11 días calendario

2 Configuración y puesta en operación del equipo: 4 días calendario

PLAZO TOTAL

15 DÍAS CALENDARIO

OTROS FACTORES DE EVALUACION

B. PLAZO DE ENTREGA

De 08 hasta 06 días calendario:

40 puntos

De 11 hasta 09 días calendario:

20 puntos

De 14 hasta 12 días calendario:

10 puntos

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-1-2024-GERESA/LL-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:55:52

**Observación: Nro. 7**  
**Consulta/Observación:**  
De la revisión de las bases observamos que el procedimiento de selección será adjudicado casi a fines de noviembre .así mismo luego existe un plazo para consentimiento y luego para firma de contrato que toma alrededor de 20 días calendario ,por tanto estando a cierre del año fiscal es importante recalcar que si los bienes no son ingresados dentro de este año no podrán ser devengados ni ejecutados .por tanto solicitamos al comité sírvase considerar un plazo mínimo de 10 días calendario para la entrega e instalación de los equipos y con ello asegurar su adecuada ejecución contractual ya que considerarlas como puntaje no garantiza que la entrega sea dentro del año.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: Ca1Literal: 1.9Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
De la revision tecnica, SE ACOGE PARCIALMENTE, Esto debido a que de acuerdo al año fiscal y la ejecucion financiera del presente año, se requiere hacer el devengado dentro de este año, por lo que los plazos hasta fin de diciembre son muy cortos para realizarlo, razon por la cual se modificara de la siguiente manera:  
1 Entrega del equipo en el almacén que designe la entidad: 11 días calendario  
  
2 Configuración y puesta en operación del equipo: 4 días calendario

PLAZO TOTAL  
15 DÍAS CALENDARIO

OTROS FACTORES DE EVALUACION  
B. PLAZO DE ENTREGA  
De 08 hasta 06 días calendario:  
40 puntos  
De 11 hasta 09 días calendario:  
20 puntos  
De 14 hasta 12 días calendario:  
10 puntos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
1 Entrega del equipo en el almacén que designe la entidad: 11 días calendario  
  
2 Configuración y puesta en operación del equipo: 4 días calendario

PLAZO TOTAL  
15 DÍAS CALENDARIO

OTROS FACTORES DE EVALUACION  
B. PLAZO DE ENTREGA  
De 08 hasta 06 días calendario:  
40 puntos  
De 11 hasta 09 días calendario:  
20 puntos  
De 14 hasta 12 días calendario:  
10 puntos