

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL OBRA: IOARR: "REMODELACION DE EDIFICACION Y COBERTURA; EN EL(LA) PLAZA DE TOROS DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", con CUI N°2635995						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	61						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°347-2025-MPSC/GEIDUR-AJLLP	Fecha de recepción	11/02/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: "REMEDIACION DE EDIFICACION Y COBERTURA EN LA PLAZA DE TOROS DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, REGION LA LIBERTAD" CUI N° 2635995

Ciudad

HUAMACHUCO, SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

DESCRIPCION: CALCULO DESAGREGADO DE SUPERVISION

COSTO VALOR REFERENCIAL

S/ 2,821,096.83

TIEMPO DE EJECUCION:

4.00 MESES

ESPECIALIDAD Y PRESUPUESTOS

GASTOS FIJOS (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)

Item

Descripción

UND

Cantidad

Incendencia

Parcial

Sub total

01.00.00

Equipamiento

S/ 2,900.00

01.01.00

Equipos de Computo

01.01.01

- Equipo de cómputo portátil (laptop) mínimo core i5

und

1.00

1.00

S/ 500.00

S/ 500.00

01.02.00

Mobiliario

01.02.01

- Mesas y sillas para oficina

juego

2.00

1.00

S/ 450.00

S/ 900.00

01.02.02

- Escritorio con silla

juego

2.00

1.00

S/ 750.00

S/ 1,500.00

02.00.00

Gastos indirectos Varios

S/ 696.61

02.01.00

Legales y notariales sobre la organización

glo

1.00

S/ 696.61

S/ 696.61

03.00.00

Gastos de Liquidación de Obra

S/ 3,500.00

03.01.00

Ing. Supervisor de obra

mes

1.00

1.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

03.02.00

Fotocopia de planos

glo

1.00

S/ 400.00

S/ 400.00

03.03.00

Fotocopia de documentos

glo

1.00

S/ 500.00

S/ 500.00

03.04.00

Empastado, encuadernado, anillado

glo

1.00

S/ 500.00

S/ 500.00

03.05.00

Impresión y/o fotocopia de Expediente Técnico de liquidación de obra

juego

3.00

S/ 300.00

S/ 900.00

03.06.00

Material de Oficina e impresión

glo

1.00

S/ 200.00

S/ 200.00

TOTAL GASTOS FIJOS (I)

0.25%

S/ 7,096.61

GASTOS VARIABLES (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)

Item

Descripción

Cantidad

Incendencia

Parcial

Sub total

04.00.00

Gastos de Oficina en Sede Central (Incendencia 20%)

S/ 4,450.00

04.01.00

Sueldos, bonificaciones incluidos beneficios sociales

04.01.01

- Alquiler de oficina

mes

1.00

4.00

S/ 500.00

S/ 2,000.00

04.01.02

- Servicios (agua, luz, teléfono)

mes

1.00

4.00

S/ 400.00

S/ 1,600.00

04.01.03

- Fotocopia de documentos

mes

1.00

S/ 350.00

S/ 350.00

04.01.04

- Material de Oficina e impresión

mes

1.00

S/ 500.00

S/ 500.00

04.02.00

Gastos de Personal Profesional y Auxiliar

S/ 100,000.00

04.02.01

Sueldos, bonificaciones incluidos beneficios sociales

mes

100%

4.00

S/ 17,000.00

S/ 68,000.00

04.02.01

- Supervisor de Obra

mes

100%

4.00

S/ 6,500.00

S/ 26,000.00

04.02.02

- Especialista en Calidad

mes

100%

4.00

S/ 6,500.00

S/ 26,000.00

04.02.03

- Especialista en Arquitectura

mes

100%

4.00

S/ 6,500.00

S/ 26,000.00

04.03.00

Movilidad y Viáticos

S/ 22,400.00

04.03.01

Movilidad

mes

1.00

4.00

S/ 5,600.00

S/ 22,400.00

04.04.00

Pruebas de Control de Calidad

S/ 3,150.00

04.04.01

Ensayos de Control

und

1.00

S/ 350.00

S/ 350.00

04.04.02

Ensayos de mezclas 140kg/cm2

und

1.00

S/ 300.00

S/ 300.00

04.04.03

Ensayos de mezclas 175kg/cm2

und

1.00

S/ 300.00

S/ 300.00

04.04.04

Ensayos de mezclas 210kg/cm3

und

1.00

S/ 300.00

S/ 300.00

04.05.00

Pruebas de compactación de suelos (Proctor modificado)

und

1.00

S/ 350.00

S/ 350.00

04.06.00

Densidad de campo

und

4.00

S/ 50.00

S/ 200.00

04.07.00

Test de Permeación

und

1.00

S/ 350.00

S/ 350.00

04.08.00

Rotura de probetas de concreto

und

40.00

S/ 25.00

S/ 1,000.00

05.00.00

Seguros

S/ 3,596.99

05.01.00

Seguro de accidentes personales

glo

1.00

S/ 653.57

S/ 653.57

05.02.00

Seguro complementario de trabajo de riesgo

glo

1.00

S/ 2,700.00

S/ 2,700.00

05.03.00

Vida ley

glo

1.00

S/ 185.17

S/ 185.17

05.04.00

Seguro contra todo riesgo

glo

1.00

S/ 303.00

S/ 303.00

05.05.00

Costo por emisión de póliza

glo

1.00

S/ 115.25

S/ 115.25

TOTAL GASTOS VARIABLES (II)

4.75%


S/ 133,956.99

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (I) + (II)

5.00%

S/ 141,053.60

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-------	-------------------------------------	--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	DE OBRA	MONTO	S/141,053.60 (Ciento Cuarenta y Uno Mil Cincuenta y Tres con 60/100 Soles)	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN HUAMACHUCO			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				