

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y UNIDAD FORMULADORA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PROGRESIVA 31+990 KM DEL CAMINO VECINAL JU-1487 EN EL CENTRO POBLADO NACIENTE KUVIRIANI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI N° 2639112".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0212 RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PROGRESIVA 31+990 KM DEL CAMINO VECINAL JU-1487						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		15						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 001549		Fecha de recepción		8/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
NO HUBO									
Consignar una síntesis de las observaciones									
NO HUBO									
Consignar una síntesis de las observaciones									
NO HUBO									
Consignar una síntesis de las observaciones									

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO HUBO							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
NO HUBO							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR**

Nº Item      Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

#### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item      Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



**ANEXO N° 01 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO**


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SOLES)	SUB TOTAL (SOLES)	SUB TOTAL (SOLES)
<b>PROYECTO: "RENOVACION DE PUENTE EN EL LA PROGRESIVA 31+950 KM DEL CAMINO VECINAL JU-1457 EN EL CENTRO POBLADO NACIENTE KUYUBIAN, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA GRANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N° 2639112</b>							
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	Jefe de Proyecto	MESES	100.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	S/ 28,600.00
1.02	Especialista en Estructuras y obras de arte	MESES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
1.03	Especialista en Suelos y Geotécnica	MESES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
1.04	Especialista en Hidráulica e Hidráulica	MESES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
1.05	Especialista en Mediciones Correas y Presupuestos	MESES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
1.06	Especialista para el Estudio de Impacto Ambiental	MESES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
1.07	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	MESES	30.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
2	SERVICIOS TERCEROS						S/ 34,100.00
2.01	SERVICIOS DE CONSULTORIA, DISEÑO Y CONSULTORIA DEL PERSONAL TECNICO, TOPOGRAFICO Y SUELOS	MESES	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
2.02	TOPOGRAFIA TRAZO Y DISEÑO VIAL	MESES	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.03	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	MESES	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.04	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICA	MESES	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
2.05	DATOS DE PRECIPITACION (SEMANA)	MESES	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
2.06	FICHA TECNICA SOCIOAMBIENTAL (FICSA)	MESES	100.00%	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.07	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)	MESES	100.00%	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
2.08	ALQUILER DE OFICINA TECNICA	MESES	100.00%	2.00	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
3	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO						S/ 1,036.00
3.01	UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS (IMPRESION DE HOJAS A4 Y PLANOS A1 7 EDICION DE EXP. TEC. 03 (PAGOS SUJESTOS))	MESES	100.00%	1.00	S/ 1,036.00	S/ 1,036.00	
<b>UTILIDAD</b>							S/ 54,536.00
<b>GASTOS GENERALES</b>							S/ 8,467.00
<b>UTILIDAD</b>						10.00%	S/ 5,170.63
<b>SUBTOTAL</b>							S/ 30,271.11
<b>I.G.V.</b>						18.00%	S/ 15,728.01
<b>VALOR ESTIMADO</b>							S/ 30,000.00

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/. 90,000.00 (Noventa mil con 00/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI</p> <p><b>Lic. Alm. Lincol M. Asto Clemente</b></p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				