




## OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	miércoles, 16 de Abril de 2025					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PUEBLO JOVEN NUEVA ESPERANZA, UPIS NUEVA ESPERANZA N° 01 Y P.J. NUEVA ESPERANZA - I ETAPA DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2660597.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	62					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2660597			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N°07-A			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°0000536-2025-GR.LAMB/GRIN [515547065-12]		Fecha de recepción	30/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(CONSULTORÍA DE OBRAS)</b>																																																																																																																																																																																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Consignar una síntesis de las observaciones </div>																																																																																																																																																																																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Consignar una síntesis de las observaciones </div>																																																																																																																																																																																																					
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																																																					
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																														
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones </div>																																																																																																																																																																																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones </div>																																																																																																																																																																																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones </div>																																																																																																																																																																																																					
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																					
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div>																																																																																																																																																																																																					
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																					
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																					
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																					
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>COD.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MESES</th> <th>COSTO S/</th> <th>% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)</th> <th>PARCIAL S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>A.1.0</b></td> <td><b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>60,400.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.1</td> <td>Supervisor de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.50</td> <td>S/ 11,000.00</td> <td>100.00%</td> <td>27,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.2</td> <td>Especialista Topografía, Trazo y Diseño Vial</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>S/ 8,500.00</td> <td>70.00%</td> <td>11,900.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.3</td> <td>Arquitecto Urbanista</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.50</td> <td>S/ 6,500.00</td> <td>70.00%</td> <td>6,825.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.4</td> <td>Especialista en Pavimentos</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.50</td> <td>S/ 7,500.00</td> <td>70.00%</td> <td>7,875.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.1.5</td> <td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.50</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td>70.00%</td> <td>6,300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td><b>B.1.0</b></td> <td><b>GASTOS FIJOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>13,875.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.1</td> <td>Impresora Multifuncional Inyección de Tinta Vía Laser</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.50</td> <td>S/ 800.00</td> <td>-</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.2</td> <td>Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 6,500.00</td> <td>-</td> <td>6,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.3</td> <td>Portátil y/o Escritorio</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.50</td> <td>S/ 750.00</td> <td>-</td> <td>1,875.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.4</td> <td>Útiles de Escritorio</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.50</td> <td>S/ 400.00</td> <td>-</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B.1.5</td> <td>Alquiler de Oficina</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.50</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9"><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td><b>4,275.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="9">*Gastos Generales (2%)</td> <td>1,485.50</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Utilidad (3%)</td> <td>2,228.25</td> </tr> <tr> <td colspan="9"><b>SUBTOTAL</b></td> <td><b>77,988.75</b></td> </tr> <tr> <td colspan="9">IGV (18%)</td> <td>14,037.98</td> </tr> <tr> <td colspan="9"><b>MONTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b></td> <td><b>92,026.73</b></td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/	<b>A</b>	<b>A.1.0</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>							<b>60,400.00</b>		A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	2.50	S/ 11,000.00	100.00%	27,500.00			A.1.2	Especialista Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	1.00	2.00	S/ 8,500.00	70.00%	11,900.00			A.1.3	Arquitecto Urbanista	Mes	1.00	1.50	S/ 6,500.00	70.00%	6,825.00			A.1.4	Especialista en Pavimentos	Mes	1.00	1.50	S/ 7,500.00	70.00%	7,875.00			A.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	1.50	S/ 6,000.00	70.00%	6,300.00		<b>B</b>	<b>B.1.0</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>							<b>13,875.00</b>		B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta Vía Laser	Mes	1.00	2.50	S/ 800.00	-	2,000.00			B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 6,500.00	-	6,500.00			B.1.3	Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 750.00	-	1,875.00			B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 400.00	-	1,000.00			B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	S/ 1,000.00	-	2,500.00		<b>COSTO DIRECTO</b>									<b>4,275.00</b>	*Gastos Generales (2%)									1,485.50	Utilidad (3%)									2,228.25	<b>SUBTOTAL</b>									<b>77,988.75</b>	IGV (18%)									14,037.98	<b>MONTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>									<b>92,026.73</b>
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/																																																																																																																																																																																												
<b>A</b>	<b>A.1.0</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>							<b>60,400.00</b>																																																																																																																																																																																												
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	2.50	S/ 11,000.00	100.00%	27,500.00																																																																																																																																																																																													
	A.1.2	Especialista Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	1.00	2.00	S/ 8,500.00	70.00%	11,900.00																																																																																																																																																																																													
	A.1.3	Arquitecto Urbanista	Mes	1.00	1.50	S/ 6,500.00	70.00%	6,825.00																																																																																																																																																																																													
	A.1.4	Especialista en Pavimentos	Mes	1.00	1.50	S/ 7,500.00	70.00%	7,875.00																																																																																																																																																																																													
	A.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	1.50	S/ 6,000.00	70.00%	6,300.00																																																																																																																																																																																													
<b>B</b>	<b>B.1.0</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>							<b>13,875.00</b>																																																																																																																																																																																												
	B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta Vía Laser	Mes	1.00	2.50	S/ 800.00	-	2,000.00																																																																																																																																																																																													
	B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 6,500.00	-	6,500.00																																																																																																																																																																																													
	B.1.3	Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 750.00	-	1,875.00																																																																																																																																																																																													
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 400.00	-	1,000.00																																																																																																																																																																																													
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	S/ 1,000.00	-	2,500.00																																																																																																																																																																																													
<b>COSTO DIRECTO</b>									<b>4,275.00</b>																																																																																																																																																																																												
*Gastos Generales (2%)									1,485.50																																																																																																																																																																																												
Utilidad (3%)									2,228.25																																																																																																																																																																																												
<b>SUBTOTAL</b>									<b>77,988.75</b>																																																																																																																																																																																												
IGV (18%)									14,037.98																																																																																																																																																																																												
<b>MONTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>									<b>92,026.73</b>																																																																																																																																																																																												
<b>JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.C</b>																																																																																																																																																																																																					
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PUEBLO JOVEN NUEVA ESPERANZA, UPIS NUEVA ESPERANZA N° 01 Y P.J. NUEVA ESPERANZA - I ETAPA DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 26605																																																																																																																																																																																																					
VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																																																																																					
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/																																																																																																																																																																																													
<b>A</b>	<b>A.1.0</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>							<b>S/ 59,400.00</b>																																																																																																																																																																																												
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	2.50	S/ 9,000.00	100.00%	S/ 22,500.00																																																																																																																																																																																													
	A.1.2	Especialista Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500.00	70.00%	S/ 11,900.00																																																																																																																																																																																													
	A.1.3	Especialista Arquitecto Urbanista	Mes	1.00	1.50	S/ 3,500.00	70.00%	S/ 6,825.00																																																																																																																																																																																													
	A.1.4	Especialista en Pavimentos	Mes	1.00	1.50	S/ 7,500.00	70.00%	S/ 7,875.00																																																																																																																																																																																													
	A.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	1.50	S/ 6,000.00	70.00%	S/ 6,300.00																																																																																																																																																																																													
<b>B</b>	<b>B.1.0</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>							<b>S/ 12,375.00</b>																																																																																																																																																																																												
	B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta Vía Laser	Mes	1.00	2.50	S/ 800.00	-	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																													
	B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																													
	B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 750.00	-	S/ 1,875.00																																																																																																																																																																																													
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 400.00	-	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																													
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	S/ 1,000.00	-	S/ 2,500.00																																																																																																																																																																																													
<b>COSTO DIRECTO</b>									<b>S/ 67,775.00</b>																																																																																																																																																																																												
*Gastos Generales (2%)									S/ 1,355.50																																																																																																																																																																																												
Utilidad (3%)									S/ 2,033.25																																																																																																																																																																																												
<b>SUBTOTAL</b>									<b>S/ 71,163.75</b>																																																																																																																																																																																												
IGV (18%)									S/ 12,609.48																																																																																																																																																																																												
<b>COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>									<b>S/ 83,773.23</b>																																																																																																																																																																																												

| **ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.** | | | | | | | |


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)									
DE LA ENTIDAD									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO \$/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.6 MESES)	PARCIAL \$/	TOTAL \$/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	2.50	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 25,000.00	S/ 87,900.00
	A.1.2	Especialista Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	1.00	2.00	S/ 6,500.00	70.00%	S/ 11,900.00	
	A.1.3	Especialista Arqueología Urbana	Mes	1.00	1.50	S/ 6,500.00	70.00%	S/ 6,825.00	
	A.1.4	Especialista en Pavimentos	Mes	1.00	1.50	S/ 7,500.00	70.00%	S/ 7,875.00	
	A.1.5	Especialista en Medrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	1.50	S/ 6,000.00	70.00%	S/ 6,300.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							
	B.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	S/ 800.00	-	S/ 2,000.00	S/ 12,375.00
	B.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
	B.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 750.00	-	S/ 1,875.00	
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 400.00	-	S/ 1,000.00	
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	S/ 1,000.00	-	S/ 2,500.00	
COSTO DIRECTO									S/ 70,275.00
Gastos Generales (2%)									S/ 1,405.50
Utilidad (3%)									S/ 2,108.25
SUBTOTAL									S/ 73,788.75
IGV (18%)									S/ 13,261.98
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									S/ 87,070.73
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 87,070.73 (OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA CON 73/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/02/2025					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p> <p>Ing. Guillermo Jeofre M. Hernández Seminario Jefe Oficina de Logística</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>								