

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30.04.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31968 EN EL CENTRO POBLADO BAJO CHAVINI, DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – REGION JUNIN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0670 6000002 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31968 EN EL CENTRO POBLADO BAJO CHAVINI, DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – REGION JUNIN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	98						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2250213					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN de Fecha de viabilidad: 27/11/2018 07:10:07 p.m.					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 1359-2024-GRJ/GRI/SGLO		Fecha de recepción	12/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	-			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO	-			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa laza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		-						
		-						
		-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR : WILMER SALINAS OCHOA							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



92
50

FORMATO


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)

ESTRUCTURA DE COSTOS								
"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31988 EN EL CENTRO POBLADO BAJO CHAVINI, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N° 2250213								
ETAPAS DE LA SUPERVISION				DIAS CALENDARIO		TOTAL (DIAS)CALENDARIO		
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA				120		180		
ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA				60				
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA								
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (DIAS)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.	
I. COSTO DIRECTO							S/ 51,200.00	
A. PERSONAL, PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/ 51,200.00	
A.01	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 51,200.00	
1.00	JEFE DE SUPERVISION	100.00%	MES	4	120	S/ 6,500.00	S/ 26,000.00	
2.00	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	40.00%	MES	4	48	S/ 4,500.00	S/ 7,200.00	
3.00	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	100.00%	MES	4	120	S/ 4,500.00	S/ 18,000.00	
II. GASTOS GENERALES							S/ 4,725.00	
A. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 1,940.00	
A.01	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 1,300.00	
1.00	OFICINA	100.00%	MES	4	120	S/ 300.00	S/ 1,200.00	
2.00	SERVICIOS, AGUA, Y ENERGIA ELECTRICA	50.00%	MES	4	60	S/ 50.00	S/ 300.00	
A.02	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO						S/ 480.00	
1.00	PASAJES TERRESTRES A PROFESIONALES	100.00%	MES	12	360	S/ 40.00	S/ 480.00	
A.03	OTROS						S/ 160.00	
1.00	SECTR	100.00%	GLB	4	120	S/ 40.00	S/ 160.00	
B. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 2,785.00	
B.01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/ 765.00	
1.00	IMPRESIÓN DE PLANOS	100.00%	UND	20	1	S/ 4.50	S/ 90.00	
2.00	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	100.00%	UND	500	1	S/ 0.10	S/ 50.00	
3.00	ARCHIVADORES	100.00%	UND	10	1	S/ 7.50	S/ 75.00	
4.00	COPIAS E IMPRESIONES(IMPRESIÓN DE DOCS.)	100.00%	UND	500	2	S/ 0.10	S/ 100.00	
5.00	COPIAS DE PLANOS	100.00%	UND	20	1	S/ 2.50	S/ 50.00	
6.00	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	100.00%	GLB	1	1	S/ 400.00	S/ 400.00	
B.02	PRUEBAS Y ENSAYOS						S/ 2,020.00	
1.00	ESTUDIO DE SUELOS	100.00%	EST.	1	1	S/ 320.00	S/ 320.00	
2.00	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	100.00%	EST.	10	1	S/ 35.00	S/ 350.00	
3.00	DISEÑO DE MEZCLA	100.00%	EST.	3	1	S/ 250.00	S/ 750.00	
4.00	PROCTOR MODIFICADO	100.00%	EST.	3	1	S/ 150.00	S/ 450.00	
5.00	DENSIDAD DE CAMPO	100.00%	EST.	3	1	S/ 50.00	S/ 150.00	
COSTO DIRECTO							S/.	S/ 51,200.00
GASTOS GENERALES							9.15%	S/ 4,684.80
UTILIDAD							10%	S/ 2,560.00
SUB TOTAL S/.								S/ 58,444.80
IGV							18%	S/ 10,520.06
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.								S/ 68,964.86

ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (DIAS)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
I. COSTO DIRECTO							S/ 13,000.00
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA						
1.00	SUPERVISOR DE OBRA	100.00%	MES	2	60	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
II. GASTOS GENERALES							S/ 1,815.00
A. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 1,060.00
A.01	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 900.00
1.00	OFICINA	100.00%	MES	2	60	S/ 400.00	S/ 800.00
2.00	SERVICIOS, AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	100.00%	MES	2	60	S/ 50.00	S/ 100.00
A.02	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						S/ 160.00
1.00	PASAJES TERRESTRES A PROFESIONALES	100.00%	MES	4	120	S/ 40.00	S/ 160.00
B. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 755.00
B.01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/ 755.00
1.00	IMPRESION DE PLANOS	100.00%	UND	20	1	S/ 4.50	S/ 90.00
2.00	IMPRESION DE DOCUMENTOS	100.00%	UND	300	1	S/ 0.10	S/ 30.00
3.00	ARCHIVADORES	100.00%	UND	10	1	S/ 7.50	S/ 75.00
4.00	COPIAS E IMPRESIONES(IMPRESION DE DOCS.)	100.00%	UND	300	2	S/ 0.10	S/ 60.00
5.00	COPIAS DE PLANOS	100.00%	UND	20	2	S/ 2.50	S/ 100.00
6.00	ESCANEO DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA	100.00%	UND	1	1	S/ 400.00	S/ 400.00
COSTO DIRECTO							S/ 13,000.00
GASTOS GENERALES							11.54% S/ 1,500
UTILIDAD							6.1% S/ 650.00
SUB TOTAL S/.							S/ 15,150
IGV							18% S/ 2,727.04
TOTAL DE LIQUIDACION S/.							S/ 17,877.24

RESUMEN		
A. SUPERVISION DE OBRAS	79.41%	S/ 68,964.86
B. LIQUIDACION DE OBRAS	20.59%	S/ 17,877.24
TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	100.00%	86,842.10




 Wilfredo Salinas Ochoa
 Ing. Civil
 CP 12000

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(CONSULTORIA DE OBRAS)**

PROVEEDOR: RICCI LEON FREDDY JHUVENCCI

ESTRUCTURA DE COSTOS	
"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31988 EN EL CENTRO POBLADO BAJO CHAVINI, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N° 2250213	

ETAPAS DE LA SUPERVISION	DIAS CALENDARIO	TOTAL (DIAS) CALENDARIO
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA	120	180
ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA	60	

ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA

ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (DIAS)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
I. COSTO DIRECTO							S/ 54,000.00
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR							S/ 54,000.00
A.01	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 54,000.00
1.00	JEFE DE SUPERVISION	100.00%	MES	4	120	S/ 6,500.00	S/ 26,000.00
2.00	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	40.00%	MES	4	48	S/ 5,000.00	S/ 8,000.00
3.00	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	100.00%	MES	4	120	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00
II. GASTOS GENERALES							S/ 1,185.00
A. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 1,940.00
A.01	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 1,940.00
1.00	OFICINA	100.00%	MES	4	120	S/ 450.00	S/ 1,800.00
2.00	SERVICIOS, AGUA, Y ENERGIA ELECTRICA	50.00%	MES	4	60	S/ 80.00	S/ 160.00
A.02	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						S/ 480.00
1.00	PASAJES TERRESTRES A PROFESIONALES	100.00%	MES	12	360	S/ 40.00	S/ 480.00
A.03	OTROS						S/ 160.00
1.00	SCTR	100.00%	GLB	4	120	S/ 40.00	S/ 160.00
B. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 2,585.00
B.01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/ 765.00
1.00	IMPRESION DE PLANOS	100.00%	UND	20	1	S/ 4.50	S/ 90.00
2.00	IMPRESION DE DOCUMENTOS	100.00%	UND	500	1	S/ 0.10	S/ 50.00
3.00	ARCHIVADORES	100.00%	UND	10	1	S/ 7.50	S/ 75.00
4.00	COPIAS E IMPRESIONES(IMPRESION DE DOCS.)	100.00%	UND	500	2	S/ 0.10	S/ 100.00
5.00	COPIAS DE PLANOS	100.00%	UND	20	1	S/ 2.50	S/ 50.00
6.00	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	100.00%	GLB	1	1	S/ 400.00	S/ 400.00
B.02	PRUEBAS Y ENSAYOS						S/ 1,820.00
1.00	ESTUDIO DE SUELOS	100.00%	EST.	1	1	S/ 120.00	S/ 120.00
2.00	PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	100.00%	EST.	10	1	S/ 35.00	S/ 350.00
3.00	DISEÑO DE MEZCLA	100.00%	EST.	3	1	S/ 250.00	S/ 750.00
4.00	PROCTOR MODIFICADO	100.00%	EST.	3	1	S/ 150.00	S/ 450.00
5.00	DENSIDAD DE CAMPO	100.00%	EST.	3	1	S/ 50.00	S/ 150.00


COSTO DIRECTO	S/.	S/ 54,000.00
GASTOS GENERALES	9.15%	S/ 4,941.00
UTILIDAD	10%	S/ 2,816.00
SUB TOTAL S/.		S/ 61,757.00
IGV	18%	S/ 11,116.26
TOTAL DE SUPERVISION S/.		S/ 72,873.26

ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (DIAS)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
I. COSTO DIRECTO							S/ 13,000.00
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA						
1.00	SUPERVISOR DE OBRA	100.00%	MES	2	60	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
II. GASTOS GENERALES							S/ 1,815.00
A. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 1,060.00
A.01	ALQUILERES Y SERVICIOS						S/ 900.00
1.00	OFICINA	100.00%	MES	2	60	S/ 400.00	S/ 800.00
2.00	SERVICIOS, AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	100.00%	MES	2	60	S/ 50.00	S/ 100.00
A.02	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						S/ 160.00
1.00	PASAJES TERRESTRES A PROFESIONALES	100.00%	MES	4	120	S/ 40.00	S/ 160.00
B. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 755.00
B.01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						S/ 755.00
1.00	IMPRESION DE PLANOS	100.00%	UND	20	1	S/ 4.50	S/ 90.00
2.00	IMPRESION DE DOCUMENTOS	100.00%	UND	300	1	S/ 0.10	S/ 30.00
3.00	ARCHIVADORES	100.00%	UND	10	1	S/ 7.50	S/ 75.00
4.00	COPIAS E IMPRESIONES(IMPRESION DE DOCS.)	100.00%	UND	300	2	S/ 0.10	S/ 60.00
5.00	COPIAS DE PLANOS	100.00%	UND	20	2	S/ 2.50	S/ 100.00
6.00	ESCANEO DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA	100.00%	UND	1	1	S/ 400.00	S/ 400.00

COSTO DIRECTO	S/.	S/ 13,000.00
GASTOS GENERALES	11.54%	S/ 1,500
UTILIDAD	6.1%	S/ 650.00
SUB TOTAL S/.		S/ 15,150
IGV	18%	S/ 2,727.04
TOTAL DE LIQUIDACION S/.		S/ 17,877.24

RESUMEN		
A. SUPERVISION DE OBRAS	79.41%	S/ 72,873.26
B. LIQUIDACION DE OBRAS	20.59%	S/ 17,877.24
TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	100.00%	90,750.50





FREDDY J. RICCI LEÓN
 ARQUITECTO C.A.P. 10681

DE LA ENTIDAD

40
48

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	86,842.10				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-
	WILMER SALINAS OCHOA (10455578952); FREDDY JHUVENCCI RICCI LEON (10406002468)						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 Lic. Adm. Pedro Abel Córdor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							