

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comite de seleccion aclarar si el cuadro de penalidades sera aplicado en base a la pagina 45 de las bases o en base a la proforma del contrato de las bases

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

incongruencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADECUARAN CONFORME LAS BASES ESTIPULADAS DEL PROCESO DE SELECCION- SE ACLARA LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que en las bases se haya consignado una barrera al principio de libre competencia de postores, al haber consignado que EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD Y MEDIO AMBIENTE debe acreditar una experiencia excesiva para el profesional Residente de 24meses (2 años), no concordante con el plazo de ejecución de la obra (90 dc). Siendo la misma es mayor a la que señala la Normativa de contrataciones del Estado, para el caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 179° del RLCE° es de 02 años, y el aumentar los años de experiencia genera una barrera en la libre participación de los postores, restringiendo el mercado, por lo anterior, se solicita al comité de selección en relación a la experiencia solicitada, acepte reducir a 01 año la experiencia. Ello con la finalidad de generar una mayor competencia en el mercado, debido a la experiencia específica que debe acreditar el profesional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA- LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ELABORAN CON LA FINALIDAD QUE LA PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES CUENTEN CON EL CONOCIMIENTO TECNICO DEL OBJETO DE CONTRATACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa que en las bases se haya consignado una barrera al principio de libre competencia de postores, al haber consignado que el arqueologo debe acreditar una experiencia excesiva para el profesional de 24 meses (2 años), no concordante con el plazo de ejecución de la obra (90 dc). Siendo la misma es mayor a la que señala la Normativa de contrataciones del Estado, para el caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 179° del RLCE° es de 02 años, y el aumentar los años de experiencia genera una barrera en la libre participación de los postores, restringiendo el mercado, por lo anterior, se solicita al comité de selección en relación a la experiencia solicitada, acepte reducir a 01 año la experiencia de obras en general. Ello con la finalidad de generar una mayor competencia en el mercado, debido a la experiencia específica que debe acreditar el profesional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA- LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ELABORAN CON LA FINALIDAD QUE LA PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES CUENTEN CON EL CONOCIMIENTO TECNICO DEL OBJETO DE CONTRATACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o instalación y/o creación y/o reconstrucción y/o ampliación en puentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA SE CONSIDERARA COMO SIMILAR A REPARACION Y RENOVACION DE PUENTES EN CAMINOS VECINALES DE ACUERDO A LA SALA PLENA N° 002-2023/TCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniero de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero ambiental o ingeniero de gestión ambiental o ingeniero ambiental,, para asumir el cargo de Especialista de Seguridad y Medio Ambiente, contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad en el Trabajo y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos y/o Ingeniero de Seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero de Minas y/o Ingeniero Mecanico de Fluidos y/u otro profesional titulado, para asumir el cargo de Especialista de Seguridad y Medio Ambiente y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA: SE CONSIDERARA COMO SIMILAR: ngeniero civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad en el Trabajo y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales y/o Ingeniero de Mecanica de Fluidos y/o Ingeniero de Seguridad industrial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE , LA CONSULTA: DE LA REVISION DE LA CONSULTA GENERADA, EL COMITE SELECCION ACLARA QUE LOS EQUIPOS PODRAN DE SER DE IGUAL O MAYOR CAPACIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA CLARO Y LEGIBLE CONFORME SE PUEDE APRECIAR EN LA SECCION 3 DE LA PUBLICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelantos de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA, QUE SEGUN LO QUE SOLICITE EL POSTOR SE OTORGARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se consulta, referido a: Los documentos de presentación obligatoria, para la admisión de la oferta (Anexo N° 6). Se solicita al comité indicar si es necesario la colocación de la fecha que fue calculada el valor referencial NOVIEMBRE 2024.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que postor al momento de elaborar su oferta económica; únicamente debe considerar la información establecida en los documentos estándar (anexo N° 6), no está obligado a adjuntar información o datos adicionales a los requeridos en dicho anexo. teniendo en cuenta que los gastos que dependan del tiempo deben ser inamovibles A mayor información téngase los fundamentos de Resolución N° 0116-2019-TCE-S1, entre otras. Ante lo expuesto el comité absuelve la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20602815383	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES DELCA S.A.C.	Hora de envío :	17:00:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se consulta si el porcentaje de gastos generales y el porcentaje de utilidad se pueden modificar a criterio del postor, o se debe mantener de acuerdo al que figura en el presupuesto del expediente (GASTOS GENERALES)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONSULTA ABSUELTA EN LA CONSULTA N! 9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se consulta si el porcentaje de gastos generales y el porcentaje de utilidad se pueden modificar a criterio del postor, o se debe mantener de acuerdo al que figura en el presupuesto del expediente (GASTOS GENERALES)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONSULTA ABSUELTA EN LA CONSULTA N| 9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar que no será necesario presentar ningún documento como EL CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES y/o ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ACREDITAR EL PRECIO DE LA OFERTA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE CONSULTA QUE PARA PROMOVER MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE PUEDA ACREDITAR UN MONTO FACTURADO MENOR AL SOLICITADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS IGUALES Y/O SIMILARES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, DEBE SER 1 VR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS ADICIONALES MÁS QUE LAS OTORGADAS POR LAS BASES, DADO CONTRARIO ESTARÍAN TRASGREDIENDO LAS BASES ESTANDARIZADAS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE NO SERA NECESARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SERÁ ESTABLECIDO CONFORME A LAS BASES ESTANDARIZADAS, PRESENTANDO COPIA SIMPLE DE: I) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA O; II) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN O; III) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICO SU EJECUCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO SE CONFIRMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la unidad monetaria a consignar en el ANEXO N° 6, precio de la oferta será el sol (S/), de conformidad con lo establecido por la Ley N° 30381 ¿Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol publicada en 14 de diciembre del 2015.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento para los anexos es: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDC/C-1 PRIMERA CONVOCATORIA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONFIRMAR QUE EL NOMBRE DEL PROYECTO ES REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO SE ACLARA QUE LA DENOMINACION SERA : REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS CON CUI N 2611014

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE CONFIRMAR SI EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 90 DIAS CALENDARIOS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

5. Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que de los requisitos de calificación A.1) Equipamiento Estratégico, A.2) Calificaciones del plantel profesional clave y A.3) Experiencia del plantel profesional clave se presentaran para la firma de Contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el valor referencial de la ejecución de obra asciende a S/ 1,611,871

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si la fecha de cálculo del precio de la oferta a consignar en el ANEXO N° 6 será la fecha de presentación de ofertas (Electrónica) de acuerdo al calendario del SEACE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que postor al momento de elaborar su oferta económica; únicamente debe considerar la información establecida en los documentos estándar (anexo N° 6), no está obligado a adjuntar información o datos adicionales a los requeridos en dicho anexo.

A mayor información téngase los fundamentos de Resolución N° 0116-2019-TCE-S1, entre otras.

Ante lo expuesto el comité absuelve la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se consulta, referente a los gastos fijos y variables, deberán ser ofertados teniendo en cuenta que los gastos que no dependan del tiempo de ejecución de obra deben ser inamovibles y presentados para la admisibilidad de oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que postor al momento de elaborar su oferta económica; considerando que los gastos que dependan del tiempo deben ser inamovibles y únicamente debe considerar la información establecida en los documentos estándar (anexo N° 6), no está obligado a adjuntar información o datos adicionales a los requeridos en dicho anexo.

A mayor información téngase los fundamentos de Resolución N° 0116-2019-TCE-S1, entre otras.

Ante lo expuesto el comité absuelve la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	17:35:58

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se Solicita al comité de selección publicar conjuntamente con las bases integradas el archivo editable y/o formato Excel del presupuesto de obra, con la finalidad de permitir la mayor participación de postores de acuerdo a los establecido en el art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Transparencia, Trato igualitario e imparcialidad, Libre Competencia), así evitar el direccionamiento del presente proceso a algún postor que cuente con el formato Excel, de conformidad con el Pronunciamiento N° 124-2022/OSCE-DGR emitido por el OSCE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA QUE EL ARCHIVO SE ENCUENTRA CLARO Y LEGIBLE EN LA SECCIION 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20529420804	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	JEYWIC SAC	Hora de envío :	18:38:01

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. por lo antes expuesto se tiene que la definicion de la ejecucion de la obra es de EPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS: COMO SE PUUEDE APRECIAR EN LA DENOMINACION ES DE "REPARACION", SE ESTA CONSIDERANDO SOLO Y UNICAMENTE COMO SIMILAR A RENOVACION CONTRAVININIENDO CON LA MENCIONADA DIRECTIVA, POR LO QUE SE LE SOLICITA ACOGER COMO SIMILARES, REPARACION, RENOVACION DE PUENTES EN CAMINOS VECINALES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO SE ACOGE PARCIALMENTE A REPARACION , RENOVACION DE PUENTES EN CAMINOS VECINALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20480123884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	Hora de envío :	20:19:42

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SEACE ES ILEGIBLE VULNERANDO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO POR LO QUE SE OBSERVA Y SE SOLICITA DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCESO Y PUBLICAR EL PRESUPUESTO LEGIBLE Y A PARTIR DE ALLI PODER REALIZAR LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** ET

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA QUE EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA CLARO Y LEGIBLE EN LA SECCION 3 DEL PRESUPUESTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20480123884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	Hora de envío :	20:28:12

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SEACE SE INDICA QUE NO SE HA PUBLICADO LA RELACION DE INSUMOS POR LO QUE EL EXPEDIENTE TECNICO NO SE ENCONTRARIA COMPLETO RAZON POR LO QUE SE OBSERVA LA FALTA DE LA RELACION DE INSUMOS Y SE REQUIERE DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCESO Y PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO CON LA FINALIDAD DE PODER REALIZAR CONSULTAS Y OBSERVACIONES AL PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: ET

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA QUE LOS INSUMOS SE ENCUENTRAN EN LOS APUS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20480123884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	Hora de envío :	22:21:42

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

EL DESAGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SEACE Y QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO NO SE HA CONSIDERADO LOS COSTOS DE EMISION DE CARTAS FIANZAS, TAMPOCO LOS COSTOS DE SCTR, POR LO QUE SE OBSERVA LOS GASTOS GENERALES PUBLICADOS Y SE SOLICITA MODIFICAR EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y POR CONSIGUIENTE ACTUALIZAR EL NUEVO VALOR REFERENCIAL Y NUEVOS LIMITES MAXIMOS Y MINIMOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** ET

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISI REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA QUE LOS GASTOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LA SECCION 7.0 Y 8.0 DE LOS GG ADJUNTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20480123884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	Hora de envío :	22:42:28

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SEACE NO SE HA PUBLICADO LAS COTIZACIONES POR LO QUE SE OBSERVA EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO AL ENCONTRARSE INCOMPLETO Y SE SOLICITA DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y PUBLICAR COMPLETAMENTE EL EXPEDIENTE CON LA FINALIDAD QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES RESPECTIVAS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** ET

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA QUE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA APROBADO A NOVIEMBRE DE 2024

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20572205623	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	LLIPTA CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:58:06

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se solicita para las obras similares incluir el siguiente término para las obras similares: RECONSTRUCCION; con el fin de buscar la pluralidad de postes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 36 **Literal:** B **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA QUE PARCIALMENTE SE ACOGERA COMO SIMILARES A RENOVACION Y/O REPARACION DE PUENTES EN CAMINOS VECINALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20572205623	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	LLIPTA CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:58:06

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, solicitamos también se considere como experiencia en la especialidad para el RESIDENTE DE OBRA las siguientes obras similares: y/o Obras viales y/o que contengan puentes vehiculares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 36 Literal: A.3 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA EL COMITE DE SELECCION NO ACOGE, TODA VEZ QUE LA DEFINICION DE SIMILARES SE ENCUENTRA DEFINIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20487419754	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:59:00

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se hace de conocimiento que en las bases del proceso de seleccion pag 36 a la pag 38, estan descritas las paridas e items del proceso de seleccion, donde se aprecia que el texto no es legible, contraviniendo el principio de transparencia, y pluralidad de postores por lo que se solicita, colgar las partidas del presupuesto e intems y metrados , debidamente legibles con la finalidad de no confundir a los postores al momento de elaborar su oferta, dejando constancia que es causal de nulidad del proceso de seleccion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: 15 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION SE CONFIRMA QUE EN LA SECCION 3 SE ECUENTRA CLARO Y LEGIBLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20487419754	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:59:00

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se observa la definición de obras similares, debido a que la definición es muy limitativo, contraviniendo el principio de transparencia, y la pluralidad de postores, evidenciándose un direccionamiento a un postor de su conveniencia, por lo que se solicita ampliar la deficinicion a Construcción construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o creación y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición de puentes carrozables o Puentes vehiculares, concordante con el Pronunciamiento N° 163-2022/OSCE-DGR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 36 Literal: B Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 02 del LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL M¿COMITE SE ACOGE PARCIALMANENTE COMO RENOVACION REPARACION DE PUNETES EN CAMINO VECINALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL COPALLIN - SECTOR NUEVO RETIRO (PUENTE NUEVO RETIRO) EN LA QUEBRADA COPALLIN DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código :	20487419754	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:59:00

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se observa el equipamiento estratégico, donde se evidencia que la lista de insumos no es legible y se evidencia que la relación de equipo minimo es relativamente exagerado, con respecto al objeto de la contratación, evidenciándose un direccionamiento a un postor de su preferencia, por lo que se solicita, disminuir la relación de equipo minimo a equipos que son necesarios para su ejecucion, esto debido que la movilizacion y desmovilizacion de equipos es minimo, y los costos no cubrirían a cabalidad, para cumplir tal requisito, generando costos adicionales al estado, esto además que para tener todo el equipo en obra requiere de costos adicionales no contemplado en el expediente tecnico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 36 Literal: A1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 02 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL ANALISIS REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION LA LSTA DE INSUMOS ES LEGIBLE Y CLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null