

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

| | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL | 21/07/2023 |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL CASERIO DE SHAMPON, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N°2596108. |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL PMR VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | XXXXXXXXXX |
| | N° DE REFERENCIA DEL PAC | |
| | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | 2596108 |

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

| | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | MI MORANDUM N 0623 2023 MDCHHGDUR G-RI GO | | 21/06/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda version | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera version | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta version | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta version | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | NO | | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUÓ POR ESCRITO | NO | | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | NO | | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | NO | | X | |
| | | N.º de Resolución que aprobó la Fecha de Homologación | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases | | | |

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OTC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OTC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las consultas | | | | | | | |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las consultas | | | | | | | |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las consultas | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL CASERIO DE SHAMPON, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2596108.

COSTO DEL PROYECTO

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | TIEMPO | PARCIAL S/. | TOTAL S/. |
|-------------------|--|----------|------|--------|-------------|---------------------|
| 01 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 01.01 | Jefe de Proyecto | mes | 1 | 1.5 | S/ 8.000.00 | S/ 12.000.00 |
| 01.02 | Especialista en Riego | mes | 1 | 1 | S/ 6.000.00 | S/ 6.000.00 |
| 01.03 | Especialista en Suelos | mes | 1 | 1 | S/ 6.000.00 | S/ 6.000.00 |
| | | | | | | S/ 24.000.00 |
| 02 | ESTUDIOS | | | | | |
| 02.01 | Estudio Topográfico | días | 3 | | S/ 640.00 | S/ 1.920.00 |
| 02.02 | Estudio de Mecánica de Suelos | calicata | 5 | | S/ 500.00 | S/ 2.500.00 |
| 02.03 | Estudio de Impacto Ambiental | glb | 1 | 1 | S/ 2.000.00 | S/ 2.000.00 |
| 02.04 | Análisis Detallado de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres | glb | 1 | 1 | S/ 500.00 | S/ 500.00 |
| 02.05 | Análisis de Agua con Fines Agrícolas | glb | 1 | 1 | S/ 500.00 | S/ 500.00 |
| 02.06 | Análisis de Suelos con Fines Agrícolas | días | 1 | 1 | S/ 500.00 | S/ 500.00 |
| 02.07 | Estudio de Canteras | glb | 1 | 1 | S/ 300.00 | S/ 300.00 |
| 02.08 | Diseño Agronómico | glb | 1 | 1 | S/ 1.500.00 | S/ 1.500.00 |
| 02.09 | Estudio Hidráulico | glb | 1 | 1 | S/ 1.500.00 | S/ 1.500.00 |
| 02.10 | Estudio Hidrológico | glb | 1 | 1 | S/ 1.500.00 | S/ 1.500.00 |
| | | | | | | S/ 12.720.00 |
| 03 | PERSONAL AUXILIAR | | | | | |
| 03.01 | Cadista | per | 1 | 1.5 | S/ 3.000.00 | S/ 4.500.00 |
| 03.02 | Especialista en Metrados | per | 1 | 1 | S/ 3.000.00 | S/ 3.000.00 |
| 03.03 | Especialista en Costos | per | 1 | 1 | S/ 3.000.00 | S/ 3.000.00 |
| 03.04 | Especialista en Cronogramas | per | 1 | 1 | S/ 3.000.00 | S/ 3.000.00 |
| | | | | | | S/ 13.500.00 |
| 04 | SERVICIOS Y OTROS | | | | | |
| 04.01 | Oficina (Servicios Básicos) | mes | 1 | 1.5 | S/ 350.00 | S/ 525.00 |
| 04.02 | Impresión | glb | 1 | 1 | S/ 500.00 | S/ 500.00 |
| 04.03 | Útiles de Escritorio | glb | 1 | 1 | S/ 250.00 | S/ 250.00 |
| 04.04 | Alquiler de Camioneta | días | 1 | 5 | S/ 233.33 | S/ 1.166.65 |
| 04.05 | Viáticos | mes | 1 | 1.5 | S/ 600.00 | S/ 900.00 |
| 04.06 | Equipos | glb | 1 | 1 | S/ 300.00 | S/ 300.00 |
| | | | | | | S/ 3.641.65 |
| COSTO DIRECTO | | | | | S/ | 53.861.65 |
| UTILIDAD (05.00%) | | | | | S/ | 2.693.08 |
| SUB TOTAL | | | | | S/ | 56.554.73 |
| IGV (18.00%) | | | | | S/ | 10.179.85 |
| COSTO TOTAL | | | | | S/ | 66.734.59 |

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |

3.1.2

| VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | Señalar otra moneda |
|---|---------------------|
| | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | |

| | | |
|--------------------------|-----------|------------------|
| COSTO DIRECTO | S/ | 53,861.65 |
| UTILIDAD (05.00%) | S/ | 2,693.08 |
| SUB TOTAL | S/ | 56,554.73 |
| IGV (18.00%) | S/ | 10,179.85 |
| COSTO TOTAL | S/ | 66,734.59 |

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 22/06/2023 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 31/06/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL | | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la factibilidad de la oferta de proveedores que cumplen con el requerimiento | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PROCEJA DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se utilizará para la determinación de los factores de evaluación | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE SEÑALAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar | | | | |
| 5. |  | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.