

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)								
DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/12/24					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°381-1 DEL BARRIO DE FRAGUAPAMPA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2555006					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		568					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2555006			
		Documento que declaró la viabilidad			*****			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 3561-2024-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción	19/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			*****			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																																																																																																																																																																			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)																																																																																																																																																																			
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																											
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																		
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																			
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIO DE CONSULTORIA																																																																																																																																																																			
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																		
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																	
	1																																																																																																																																																																		
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																	
		<div>DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</div> <div> I. GASTOS FIJOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Gastos por liquidación de obra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,240.00</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>780.00</td> <td>6,240.00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Gastos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,700.00</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.01</td> <td>- Diseño de mezcla, Fc=175 Kg/Cm2, Fc=210 Kg</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td>350.00</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.02</td> <td>- Rotura de Probetas de Concreto</td> <td>40</td> <td>-</td> <td>25.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>S/. 7,940.00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> II. GASTOS VARIABLES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Personal técnico administrativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>320,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>320,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero jefe de Supervisión</td> <td>1.00</td> <td>8.00</td> <td>10,000.00</td> <td>80,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero de Seguridad en Obra</td> <td>1.00</td> <td>8.00</td> <td>6,000.00</td> <td>48,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>7,000.00</td> <td>28,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ingeniero de Medio Ambiente</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>6,000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.05</td> <td>- Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>7,000.00</td> <td>28,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.06</td> <td>- Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>7,000.00</td> <td>28,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.07</td> <td>- Ingeniero Especialista en Calidad</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>7,000.00</td> <td>28,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.08</td> <td>- Ingeniero Especialista en Suelos</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>7,000.00</td> <td>28,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.09</td> <td>- Arquitecto</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>7,000.00</td> <td>28,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Materiales y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30,400.00</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>8.00</td> <td>600.00</td> <td>4,800.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Estadia</td> <td>5.00</td> <td>8.00</td> <td>500.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Equipos de cómputo</td> <td>1.00</td> <td>8.00</td> <td>300.00</td> <td>2,400.00</td> </tr> <tr> <td>02.04</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>8.00</td> <td>400.00</td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>S/. 350,400.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total	01.	Gastos por liquidación de obra				6,240.00	01.01	Fotocopias	1	8	780.00	6,240.00	02.	Gastos financieros				1,700.00	02.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					02.01.01	- Diseño de mezcla, Fc=175 Kg/Cm2, Fc=210 Kg	2.00	-	350.00	700.00	02.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	40	-	25.00	1,000.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					S/. 7,940.00	Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total	01.	Personal técnico administrativo				320,000.00	01.01	Sueldos y beneficios				320,000.00	01.01.01	- Ingeniero jefe de Supervisión	1.00	8.00	10,000.00	80,000.00	01.01.02	- Ingeniero de Seguridad en Obra	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	01.01.04	- Ingeniero de Medio Ambiente	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00	01.01.05	- Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	01.01.06	- Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	01.01.07	- Ingeniero Especialista en Calidad	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	01.01.08	- Ingeniero Especialista en Suelos	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	01.01.09	- Arquitecto	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	02.	Materiales y otros				30,400.00	02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	8.00	600.00	4,800.00	02.02	Estadia	5.00	8.00	500.00	20,000.00	02.03	Equipos de cómputo	1.00	8.00	300.00	2,400.00	02.04	Alquiler de oficina	1.00	8.00	400.00	3,200.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					S/. 350,400.00
	Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total																																																																																																																																																													
	01.	Gastos por liquidación de obra				6,240.00																																																																																																																																																													
01.01	Fotocopias	1	8	780.00	6,240.00																																																																																																																																																														
02.	Gastos financieros				1,700.00																																																																																																																																																														
02.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																		
02.01.01	- Diseño de mezcla, Fc=175 Kg/Cm2, Fc=210 Kg	2.00	-	350.00	700.00																																																																																																																																																														
02.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	40	-	25.00	1,000.00																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					S/. 7,940.00																																																																																																																																																														
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total																																																																																																																																																														
01.	Personal técnico administrativo				320,000.00																																																																																																																																																														
01.01	Sueldos y beneficios				320,000.00																																																																																																																																																														
01.01.01	- Ingeniero jefe de Supervisión	1.00	8.00	10,000.00	80,000.00																																																																																																																																																														
01.01.02	- Ingeniero de Seguridad en Obra	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00																																																																																																																																																														
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00																																																																																																																																																														
01.01.04	- Ingeniero de Medio Ambiente	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00																																																																																																																																																														
01.01.05	- Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00																																																																																																																																																														
01.01.06	- Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00																																																																																																																																																														
01.01.07	- Ingeniero Especialista en Calidad	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00																																																																																																																																																														
01.01.08	- Ingeniero Especialista en Suelos	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00																																																																																																																																																														
01.01.09	- Arquitecto	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00																																																																																																																																																														
02.	Materiales y otros				30,400.00																																																																																																																																																														
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	8.00	600.00	4,800.00																																																																																																																																																														
02.02	Estadia	5.00	8.00	500.00	20,000.00																																																																																																																																																														
02.03	Equipos de cómputo	1.00	8.00	300.00	2,400.00																																																																																																																																																														
02.04	Alquiler de oficina	1.00	8.00	400.00	3,200.00																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					S/. 350,400.00																																																																																																																																																														
	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN (I) + (II)					358,400.00																																																																																																																																																													
	UTILIDAD (10%)					35,834.00																																																																																																																																																													
	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					394,174.00																																																																																																																																																													
	IGV (18%)					70,951.32																																																																																																																																																													
	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					465,125.32																																																																																																																																																													

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	SOLES	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro: <i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	172,725.39				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		04/12/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							