

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/03/2023
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO e INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS y PROYECTOS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCVELICA CON CUI N° 2301259
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0136 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0103-2023-SGFE&P/EJAP-GDUI-MPT PEDIDO DE COMPRA N° 00340	Fecha de recepción	2/03/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---------	-------------------------------------

3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL s/.
1	HONORARIOS					70000.00
	JEFE DEL PROYECTO	Global	4	6000.00	24000.00	
	ESPECIALISTA SANITARIO	Global	4	5000.00	20000.00	
	ESPECIALISTA EN COSTOS y PRESUPUESTOS	Global	2	4000.00	8000.00	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Global	2	3000.00	6000.00	
	ASISTENTE DE PROYECTO	Global	4	3000.00	12000.00	
2	ESTUDIOS					25000.00
	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA - GEODESIA (Incluye Puntos IGN)	Global	1	6000.00	6000.00	
	ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNICA (Incluye Diseño de Mezcla y	Global	1	5000.00	5000.00	
	ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA - LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL	Global	1	4000.00	4000.00	
	CERTIFICADO DE EXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA	Global	1	4000.00	4000.00	
	ESTUDIO HIDROLOGICO	Global	1	2000.00	2000.00	
	ESTUDIO SOCIOLOGICO - PROYECTOS DE SANEAMIENTO	Global	1	4000.00	4000.00	
3	ALQUILER y SERVICIOS					10932.20
	SERVICIO DE MOVILIDAD - VIATICOS	Global	2	3500.00	7000.00	

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

	PLOTEO DE PLANOS	Global	1	3000.00	3000.00	
	IMPRESIÓN y COPIAS	Global	1	932.20	932.20	
COSTO DIRECTO						
UTILIDAD (4%)						105932.20
TOTAL						4237.29
IGV (18%)						110169.49
						19830.51
PRESUPUESTO TOTAL:						130000.00

DE LA ENTIDAD

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	TOTAL s/.
1	HONORARIOS					70000.00
	JEFE DEL PROYECTO	Global	4	6000.00	24000.00	
	ESPECIALISTA SANITARIO	Global	4	5000.00	20000.00	
	ESPECIALISTA EN COSTOS y PRESUPUESTOS	Global	2	4000.00	8000.00	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Global	2	3000.00	6000.00	
	ASISTENTE DE PROYECTO	Global	4	3000.00	12000.00	
2	ESTUDIOS					24000.00
	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA - GEODESIA (Incluye Puntos IGN)	Global	1	6000.00	6000.00	
	ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGIA y GEOTECNICA (Incluye Diseño de Mezcla y Estudios de Cantonal)	Global	1	4500.00	4500.00	
	ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA - LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL	Global	1	4000.00	4000.00	
	CERTIFICADO DE EXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA	Global	1	4000.00	4000.00	
	ESTUDIO HIDROLOGICO	Global	1	2500.00	2500.00	
	ESTUDIO SÓCIOLOGICO - PROYECTOS DE SANEAMIENTO	Global	1	3000.00	3000.00	
3	ALQUILER y SERVICIOS					10923.32
	SERVICIO DE MOVILIDAD - VIATICOS	Global	2	3750.00	7000.00	
	PLOTEO DE PLANOS	Global	1	2500.00	2500.00	
	IMPRESIÓN y COPIAS	Global	1	923.32	923.32	

COSTO DIRECTO						
UTILIDAD (5%)						104923.32
TOTAL						5246.17
IGV (18%)						110169.49
						19830.51
PRESUPUESTO TOTAL:						130000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 130,000.00			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/03/2023



23

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	  			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					