

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
ALVAREZ SANCHEZ NEYSER										
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES 1RA Y 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2558508										
SUSTENTO COTIZACIÓN - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO										
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN		UND	CANT.	MESES	COSTO S/	% PART. DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE								S/ 54,800.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto		Mes	1.00	2.50	10,000.00	100.00%	25,000.00	
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado		Mes	1.00	2.50	8,000.00	100.00%	20,000.00	
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia		Mes	1.00	2.00	7,000.00	70.00%	9,800.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO								S/ 26,600.00
	A.2.1	Especialista en Instalaciones Eléctricas		Mes	1.00	1.00	7,000.00	100.00%	7,000.00	
	A.2.2	Especialista en Costos, Presupuestos y programación		Mes	1.00	2.00	6,000.00	80.00%	9,600.00	
	A.2.3	Cadista		Mes	1.00	2.50	4,000.00	100.00%	10,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS								S/ 55,000.00
		Estudio topográfico (incluye								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista, equipos de levantamiento topográfico, y 2 pto. certificados IGN)	est	1.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	B.1.2	Estudio hidrológico y Tramite ante el ANA	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
	B.1.3	Estudio de mecánica de suelos (incluye ensayos)	est	1.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 83,500.00
	C.1.1	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	C.1.2	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.3	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	C.1.4	Piques Exploratorios (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	4,000.00	-	4,000.00	
	C.1.5	Prueba Hidráulica (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.6	Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	C.1.7	Elaboración de Plan de Seguridad	gib	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	C.1.8	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.9	Expediente de Media Tension y Trámite y/u obtención de factibilidades de energía eléctrica	gib	1.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtención de licencias en entidades	gib	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 21,000.00
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	800.00	-	2,000.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	7,500.00	-	7,500.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	2.50	750.00	-	3,750.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	700.00	-	1,750.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	1,000.00	-	2,500.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	gib	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
		COSTO DIRECTO							S/ 240,900.00
							*Gastos Generales (3%)		S/ 7,227.00
							Utilidad (5%)		S/ 12,045.00
		SUBTOTAL							S/ 260,172.00
							IGV (18%)		S/ 46,830.96
		COSTO REFERENCIAL CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 307,002.96

Trescientos Siete Mil con 002/96 soles

QUESQUEN CHOZO GUSTAVO EDER

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES 1RA Y 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2558508

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	%PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 20,200.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	2.50	10,000.00	100.00%	25,000.00	
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	Mes	1.00	2.50	5,000.00	100.00%	20,000.00	
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	5,000.00	70.00%	11,200.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 33,300.00
	A.2.1	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	
	A.2.2	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	12,500.00	
	A.2.3	Cadista	Mes	1.00	2.50	5,000.00	100.00%	12,500.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 35,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista, equipos de levantamiento topográfico, y 2 pto. certificados IGN)	est	1.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	B.1.2	Estudio hidrológico y Tramite ante el ANA	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
	B.1.3	Estudio de mecánica de suelos (incluye ensayos)	est	1.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 83,500.00
	C.1.1	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
		Estudio de impacto ambiental (incluye trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

C.1.2	Estudio de impacto ambiental (inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
C.1.3	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
C.1.4	Piques Exploratorios (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
C.1.5	Prueba Hidráulica (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
C.1.6	Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
C.1.7	Elaboración de Plan de Seguridad	glb	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
C.1.8	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (incluido el enfoque por riesgo de desastres-Richas ENAR)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
C.1.9	Expediente de Media Tensión y Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica	glb	1.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
C.1.10	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	glb	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
D	D.1.0 GASTOS FIJOS							S/ 21,000.00
D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	300.00	-	2,000.00	
D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	7,500.00	-	7,500.00	
D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	2.50	750.00	-	3,750.00	
D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	700.00	-	1,750.00	
D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	1,000.00	-	2,500.00	
D.1.6	Paseo de Planos	Glb	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
COSTO DIRECTO								S/ 250,500.00
*Gastos Generales (3%)								S/ 7,515.00
Utilidad (5%)								S/ 12,525.00
SUBTOTAL								S/ 270,540.00
IGV (10%)								S/ 40,581.20
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								S/ 319,237.20

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITC, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)



Guillermo E. Quesquén Chozo
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 176877
CONSULTOR DE OBRAS C. 91648

ROMERO CABANILLAS JULIO CESAR

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES 1RA Y 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2558508

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.4 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 66,700.00
A.1.1		Jefe de Proyecto	Mes	1.00	2.50	10,000.00	100.00%	25,000.00	
A.1.2		Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	Mes	1.00	2.50	9,000.00	100.00%	22,500.00	
A.1.3		Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.50	8,000.00	70.00%	11,200.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 34,700.00
A.2.1		Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	6,000.00	100.00%	6,000.00	
A.2.2		Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.50	7,000.00	80.00%	11,200.00	
A.2.3		Cedista	Mes	1.00	2.50	7,000.00	100.00%	17,500.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 22,000.00
B.1.1		Estudio topográfico (incluye especialistas, equipos de levantamiento topográfico, y 3 pios certificados IGN)	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
B.1.2		Estudio hidrológico y Trámite ante el ANA	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
B.1.3		Estudio de mecánica de suelos (incluye ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 76,100.00
C.1.1		Estudio de Caudales, Fuentes de agua y vertederos (incluye ing. civil, topografía y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.2		Estudio de Impacto ambiental (inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.3		Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
C.1.4		Piques Exploratorios (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
C.1.5		Prueba Hidráulica (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
C.1.6		Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
C.1.7		Elaboración de Plan de Seguridad	glb	1.00	-	8,100.00	-	8,100.00	
C.1.8		Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (incluido el enfoque por riesgo de desastres-Richas ENAR)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.9		Expediente de Media Tensión y Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica	glb	1.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
C.1.10		Trámite y/o obtención de licencias en entidades	glb	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 29,600.00
D.1.1		Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	300.00	-	2,250.00	
D.1.2		Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	8,000.00	-	8,000.00	
D.1.3		Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	2.50	2,300.00	-	11,500.00	
D.1.4		Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	1,000.00	-	2,500.00	
D.1.5		Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	1,500.00	-	3,750.00	
D.1.6		Paseo de Planos	Glb	1.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
COSTO DIRECTO								S/ 221,000.00	
*Gastos Generales (3%)								S/ 6,630.00	
Utilidad (5%)								S/ 11,050.00	
SUBTOTAL								S/ 238,680.00	
IGV (10%)								S/ 42,962.40	
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								S/ 281,642.40	
TOTAL								S/ 281,642.40	

Julio Cesar Romero Cabanillas

RUC. 10422569893

PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS

e-mail: juliocesar10_83@hotmail.com



Jr Amazonas N° 506 - Bagua - Bagua - Amazonas



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES 1RA Y 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2558508

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO \$I.	% PARTICIPACION DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL \$I.	TOTAL \$I.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							\$/ 52,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	2.50	10,000.00	100.00%	25,000.00	
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	Mes	1.00	2.50	8,000.00	100.00%	20,000.00	
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	5,000.00	70.00%	7,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							\$/ 23,000.00
	A.2.1	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	
	A.2.2	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	80.00%	8,000.00	
	A.2.3	Carista	Mes	1.00	2.50	4,000.00	100.00%	10,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							\$/ 43,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista, equipos de levantamiento topográfico, y 2 pios certificados IGN)	est	1.00		25,000.00		25,000.00	
	B.1.2	Estudio hidrológico y Trámite ante el ANA	est	1.00		4,000.00		4,000.00	
	B.1.3	Estudio de mecánica de suelos (incluye ensayos)	est	1.00		20,000.00		20,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							\$/ 79,500.00
	C.1.1	Estudio de canchales, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00		6,000.00		6,000.00	
	C.1.2	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		10,000.00		10,000.00	
	C.1.3	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00		8,000.00		8,000.00	
	C.1.4	Piques Exploratorios (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00		2,500.00		2,500.00	
	C.1.5	Puedas Hidráulicas (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00		10,000.00		10,000.00	
	C.1.6	Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00		8,000.00		8,000.00	
	C.1.7	Elaboración de Plan de Seguridad	gib	1.00		8,000.00		8,000.00	
	C.1.8	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres Fichas EVAR)	est	1.00		10,000.00		10,000.00	
	C.1.9	Expediente de Media Tensión y Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica	gib	1.00		15,000.00		15,000.00	
	C.1.10	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	gib	1.00		2,000.00		2,000.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							\$/ 17,500.00
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	800.00		2,000.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con GOAT vigente	Mes	1.00	1.00	5,000.00		5,000.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	2.50	750.00		3,750.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	700.00		1,750.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	1,000.00		2,500.00	
		Costo de Planos	Gib	1.00		2,500.00		2,500.00	
COSTO DIRECTO									\$/ 221,000.00
*Gastos Generales (3%)									\$/ 6,630.00
Utilidad (5%)									\$/ 11,050.00
SUBTOTAL									\$/ 238,680.00
IGV (18%)									\$/ 42,962.40
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									\$/ 281,642.40

(*) Incluye los costos de Seguridad y Protección y Gastos Especiales (Gastos por Seguro SCTR, IIF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	\$/ 290,095.92 (Doscientos noventa mil noventa y cinco con 92/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/10/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<div></div>	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<div></div>	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional</p><p>Abog. Segundo Francisco Morey Miranda JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				