

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/09/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANCASH, CALLE LOS ANDES, CALLE CESAR VALLEJO, PJE TUPAC AMARU, PROLONGACION CESAR VALLEJO, PJE E, PJE PRIMAVERA CALLE 1, PSJE NIÑO JESUS, PSJE SAN JOSE, PROLONGACION MIRAFLORES, CALLE S/N, PJE ARNALDO ALVARADO, PJE "S/N" DEL AA.HH. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2521429
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI30125901459
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	37
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Código</div> <div>2521429</div> </div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 643-2024-SGIP-GDU/MDC	Fecha de recepción	26/09/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión Fecha de la tercera versión Fecha de la cuarta versión Fecha de la quinta versión	De oficio De oficio De oficio De oficio	Con motivo de observaciones Con motivo de observaciones Con motivo de observaciones Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación


Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

*SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


*SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2024
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> <p>----- KELLY IZ CACHIQUE ALIAGA SUBGERENTE</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA:	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ANCASH, CALLE LOS ANDES, CALLE CESAR VALLEJO, PSJE TUPAC AMARI, PROLONGACION CESAR VALLEJO, PSJE "E", PSJE PRIMAVERA, CALLE 1, PSJE NIÑO JESUS, PSJE SAN JOSE, PROLONGACION MIRAFLORES, CALLE SAN PSJE ARNALDO ALVARADO, PSJE "SAN" DEL A.A.H.H. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI237429	
PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS	
UBICACION:	A.A.H.H. SAN GABRIEL DISTRITO DE COMAS	

GASTOS VARIABLES						71,250.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal
PERSONAL CLAVE						
	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100.00%	4.00	Subtotal 63,750.00
	Ing. Especialista en Seguridad y Salud	mes	1.00	50.00%	3.00	9,000.00
	Ing. Especialista de Suelos	mes	1.00	50.00%	3.00	5,000.00
	Ing. Especialista en Calidad	mes	1.00	50.00%	3.00	7,500.00
	Topógrafo	mes	1.00	50%	3.00	5,000.00
						5,250.00
PERSONAL NO CLAVE						
	Ing. Asistente de Supervisor de Obra	mes	1.00	50%	3.00	Subtotal 7,500.00
						7,500.00

GASTOS FIJOS						32,193.64
Código	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio	Parcial
GASTOS INDIRECTOS VARIOS						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Subtotal	11,913.64
	Movilidad local, otros (mes)	mes	1.00	3.00	Precio	Parcial
	Utilidad de Oficina, Etc (glt)	glt	1.00	1.00	2,500.00	7,500.00
	Alquil. Computadora e Impresora (unof)	und	1.00	1.00	2,413.64	2,413.64
					2,000.00	2,000.00

Descripción	Cantidad	Tiempo	Subtotal
Prueba de resistencia de concreto (und)	12.00	100.00%	19,500.00
	und	1.00	240.00
Diseño de mezcla de concreto (und)	4.00	100.00%	6,000.00
Diseño de mezcla asfáltica (Ensayo Marshall) (und)	4.00	100.00%	7,200.00
Estudio de Material de Almacén (Análisis granulométrico, CBR, Límite de	6.00	100.00%	3,900.00
Proctor modificado (und)	und	1.00	540.00
Densidad de campo (und)	6.00	100.00%	720.00
Diametría (und)	6.00	100.00%	900.00

Descripción	Cantidad	Porcentaje	Tiempo	Subtotal	Parcial	Total
Casos con cancela protectora	und	100.00%	1.00	50.00	300.00	780.00
Botas de Seguridad	und	100.00%	1.00	80.00	480.00	

[illegible]