

RESUMEN EJECUTIVO N° 003-2023-MDC/UNID. ABAST. SERV

DATOS GENERALES								
1.	21 DE MARZO DEL 2023							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO							
1.2	ÁREA USUARIA							
1.3	INFORME N° 015-2023/MDC/SGDUR/UIE							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
1.4	CONTRATACION SE DERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S CARLOS OQUENDO DE AMAT, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDA - PUNO. CUI: 2223750							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN PAC							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PIP							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA							
1.6	Documento que declaró la viabilidad							
1.6	FORMATO 03 DE LA FICHA DE REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS							
INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA								
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARA LA CONTRATACION							
2.1	OBRA TOTAL							
2.1	ETAPA							
2.1	Indicar el Sustento Tecnico que motiva la Contratacion por estapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITMS							
2.2	SI							
2.2	X							
2.2	NO							
2.3	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS							
2.3	PLAZO							
2.3	90 DIAS CALAENDARIOS							
2.3	RELACION DE EQUIPOS MINIMOS Y CARACTERISTICAS Y RELACION DEL PERSONAL							
2.3	Requisitos:							
2.3	JEFE DE PROYECTO							
2.3	Ingeniero Civil o Arquitecto							
2.3	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA							
2.3	Arquitecto							
2.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA							
2.3	Ingeniero Civil							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACION							
2.4	ADELANTO DIRECTO							
2.4	ADELANTO PARA MATERIALES							
2.4	X							
2.4	OTROS							
2.4	NO							
FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLR CON LOS TEQUERMIENTOS TECNICOS MINIMOS								
2.5	indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de la oferta en el mercado con la Capacidad para Cumplir con los RTM relacionados al Equipo minimo y al perfil minimo del personal							
ASPECTOS CONSIDERACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO								
Teniendo en cuenta las fuentes deinformacion que sirvieron para Verificar la existencia de la Oferta en el Mercado, Señalar en cada Caso los aspectos que se consideraron o no en el expediente tecnico.								
2.6	Sobre lafuente de hformacion N°1							
2.6	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA							
2.6	Sobre lafuente de hformacion N°2							
2.6	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA							
2.6	Sobre lafuente de hformacion N°3							
2.6	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA							
2.7	ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
2.7	Elaborado por							
2.7	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA							
2.7	Aprobado por							
2.7	Fecha de Aprobacion							
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
2.8	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.8	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	-	-	-
2.8	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR							
2.9	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	-	-	-
2.9	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	-	-	-
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO							
2.10	N° Item	Ajustes realizados al Expediente Tecnico						
2.11	NUEVA APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
2.11	Documentos de Aprobacion							
2.11	Aprobado por							
2.11	Fecha de Aprobado							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							



de 3

RESUMEN EJECUTIVO N° 003-2023-MDC/UNID. ABAST. SERV

3.1 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PARTICIPACION	P.U.	PARCIAL	TOTAL
1	PERSONAL ESPECIALISTA						S/ 85,850.00
1.1	COORDINADOR DE PROYECTO	MES	3	0.5	S/ 2,500.00	S/ 3,750.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	3	1	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	MES	2	1	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, GAS Y TELECOMUNICACIONES	MES	2	1	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	2	1	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.6	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	2	1	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	
1.7	ASISTENTE EN ARQUITECTURA	MES	2	0.7	S/ 2,500.00	S/ 3,500.00	
1.8	ASISTENTE EN ESTRUCTURAS	MES	2	0.7	S/ 2,500.00	S/ 3,500.00	
1.9	ESPECIALISTA EN METRADOS	MES	1	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
1.11	COTIZADOR	MES	1	0.7	S/ 2,000.00	S/ 1,400.00	
2	SERVICIOS						S/ 57,000.00
2.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.2	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
2.3	ESTUDIO DE RIESGOS	GLB	1		S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
2.4	INFORME DE DEMOLICIÓN	GLB	1		S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.5	ESTUDIO DE CANTERAS Y DISEÑO DE MEZCLAS	GLB	1		S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
2.6	ESTUDIO DE IMPACTO Y CONTROL AMBIENTAL	GLB	1		S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.7	CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS	GLB	1		S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
2.8	EXPEDIENTE PLAN CORRIDO 19	GLB	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.9	EXPEDIENTE DE MEDIA TENSIÓN	GLB	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.11	EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	GLB	1		S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
2.11	EXPEDIENTE DE PLAN DE CONTINGENCIA	GLB	1		S/ 7,600.00	S/ 7,600.00	
3	BIENES						S/ 6,496.40
3.1	PAPEL PLOTTER A1	ROLLO	50		S/ 32.00	S/ 1,600.00	
3.2	PAPEL BOND BLANCO / 75 GR / A4	MILLAR	30		S/ 23.11	S/ 693.30	
3.3	COMBUSTIBLES	GLN	40		S/ 18.00	S/ 720.00	
3.4	TINTA DE PLOTTER	JUEGO	5		S/ 360.00	S/ 1,800.00	
3.5	TÓNER PARA IMPRESORA	UND	3		S/ 285.00	S/ 855.00	
3.6	ÚTILES DE OFICINA	GLB	1		S/ 500.00	S/ 500.00	
3.7	ARCHIVADORES DE PALANCA	UND	45		S/ 7.00	S/ 315.00	
							S/ 129,136.40
UTILIDAD 5%							S/ 6,456.82
SUBTOTAL							S/ 135,593.22
IGV 18%							S/ 24,406.78
COSTO TOTAL							S/ 160,000.00

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Se adjunta el Link del Expediente Técnico en las Bases

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	X	DÓLAR	
		MONTO	S/. 160,000.00 CIENTO SESENTA ML CON 00/100 SOLES			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DE ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO
De ser Afirmativa la respuesta, Identificar los Proveedores que cumplan con los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Contratación, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la Falta de Pluralidad de Proveedores						
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO X
No Aplica						
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicación para LP, CP y Otros Según Corresponda)			SI	X	NO
De ser Afirmativa la Respuesta, Detallar la Información que pueda Utilizarse para la Determinación de los Factores de Evaluación						
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO X
De ser Afirmativa la Respuesta Detallar						



Lic. Modesto E. Ramos Chávez
DNI N° 42539460

RESUMEN EJECUTIVO N° 003-2023-MDC/UNID. ABAST. SERV

4



Lic. Modesto L. Ramos Chávez
DNI N° 4254180
JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES