

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/02/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JVA EN EL CPM JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS" - CUI:2381267.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	20					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2381267				
		Documento que declaró la viabilidad			Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversión		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000225-2024- G.R.AMAZONAS/UEDE		Fecha de recepción	12/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio		Con motivo de observaciones	-
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		-	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: COLUNCHE DIAZ CARLOS ANTONIO

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--------------------------------------------------

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN

A. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "JVA EN EL CPM JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE NUEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS"
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION:	NUEVA - CONDORCANQUI - AMAZONAS

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obras	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
SUPERVISION	6.00	6.50	471,273.80
REV. LIQUIDACIÓN	0.50		8,511.93
TOTAL DE PLAZO	6.50	6.50	TOTAL: 479,785.73

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						2,822.97
1.1	GASTOS FINANCIEROS						2,822.97
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	2,740.51	2,740.51
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	82.46	82.46
1.2	GASTOS INDEPENDIENTES						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.2.1	ROTURA DE PROJETAS	MES	1.00	27.00	-	30.00	810.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						377,138.53
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						278,750.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	11,000.00	66,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100%	5,500.00	33,000.00
2.1.3	INGENIERO EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	5.50	100%	4,500.00	46,750.00
2.1.4	INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	6.00	100%	8,000.00	48,000.00
2.1.5	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	100%	8,500.00	34,000.00
2.1.6	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	6.00	100%	8,500.00	51,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						12,800.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	6.00	100%	2,000.00	12,800.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						86,388.53
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	6.00	-	1,100.00	6,600.00
2.3.2	ALIMENTACION DEL PERSONAL	MES	3.00	6.00	-	1,800.00	32,400.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	6.00	-	500.00	3,000.00
2.3.5	INTERNET	MES	1.00	6.00	-	470.00	2,820.00



Msc. CARLOS A. COLUNCHE DIAZ
 INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
 SIN N° 41820

2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	6.00	-	460.00	2,760.00
2.3.7	MOVILIDAD TERRESTRE (IN. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	6.00	-	6,000.00	36,000.00
2.3.8	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	5.00	-	60.00	300.00
2.3.9	CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGUN MODELO	GLB	1.00	5.00	-	80.00	400.00
2.3.10	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	5.00	-	300.00	1,500.00
2.3.11	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	1.00	-	608.53	608.53
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							2,822.97
GASTOS GENERALES VARIABLES							377,138.53
TOTAL GASTOS GENERALES							380,961.50
UTILIDAD							19,423.08
SUB TOTAL							399,384.58
IGV							71,889.22
SUB TOTAL							471,273.80
LIQUIDACION							8,511.93
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							479,785.73

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	%	Parcial

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.1 GASTOS FINANCIEROS							0.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	0.00	-	0.00	0.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	0.00	-	0.00	0.00
2 GASTOS GENERALES							6,500.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							6,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	11,000.00	5,500.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	0.50	100.0%	2,000.00	1,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							370.00
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	370.00	370.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							0.0000%
GASTOS GENERALES VARIABLES							0.0727%
TOTAL GASTOS GENERALES							6,500.00
UTILIDAD							343.50
IGV							1,298.43
SUB TOTAL							8,141.93


Msc. CARLOS A. COLUICHE DIAZ
 INGENIERO CIVIL - CONSULTOR

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: GUZMAN LIÑAN LUIS ALBERTO

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "IVA AMAZONAS"
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION:	NIEVA - CONDOCANQUI - AMAZONAS

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Periodo (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
SUPERVISION	6.00	6.50	486,838.00
REVLIQUIDACION	0.50		8,511.93
TOTAL DE PLAZO	6.50	6.50	TOTAL: 495,349.93

GASTOS GENERALES FIJO							
1							
1.1	GASTOS FINANCIEROS						
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	2,740.51	2,740.51
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	82.46	82.46
1.2	GASTOS DIVERSOS						
1.2.1	ROTURA DE PROJETAS	MES	1.00	27.00	-	30.00	810.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	11,000.00	66,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100%	5,200.00	33,000.00
2.1.3	INGENIERO EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	8,500.00	51,000.00
2.1.4	INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	6.00	100%	8,000.00	48,000.00
2.1.5	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	5.00	100%	8,500.00	42,500.00
2.1.6	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	6.00	100%	8,500.00	51,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	6.00	100%	2,000.00	12,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	5.00	-	1,100.00	6,600.00
2.3.2	ALIMENTACION DEL PERSONAL	MES	3.00	6.00	-	1,800.00	32,400.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	6.00	-	500.00	3,000.00
2.3.4	INTERNET	MES	1.00	6.00	-	470.00	2,820.00
2.3.5	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00	-	480.00	2,760.00
2.3.6	MOVILIDAD TERRESTRE (EN COMBUSTIBLE)	MES	1.00	6.00	-	6,000.00	36,000.00
2.3.7	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	6.00	-	60.00	360.00


Luis Alberto Guzman Llanos
 Luis Alberto Guzman Llanos

39

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.3.9	CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	6.00		60.00	480.00
2.3.10	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	6.00		300.00	1,800.00
2.3.11	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	1.00		608.53	608.53
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS						2,822.97
	GASTOS GENERALES VARIABLES						395,328.53
	TOTAL GASTOS GENERALES						398,151.50
	UTILIDAD						19,421.08
	SUB TOTAL						417,574.58
GASTO TOTAL DE SUPERVISIÓN INCLUIDO LIQUIDACIÓN DE OBRA							417,574.58
IGV							74,269.42
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							486,838.00
LIQUIDACIÓN							8,511.93
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							495,349.93

DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						0.00
1.1	GASTOS FINANCIEROS						0.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	0.00	-	0.00	0.00
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	0.00	-	0.00	0.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						6,500.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						6,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MPS	1.00	0.50	100.0%	11,000.00	5,500.00
2.1.2	SECRETARIA	MPS	1.00	0.50	100.0%	2,000.00	1,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						370.00
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	370.00	370.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0000%				0.00
	GASTOS GENERALES VARIABLES		0.0727%				6,500.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		0.0727%				6,870.00
	UTILIDAD				2%		143.50
							7,215.50
	IGV				18%		1,298.43
	SUB TOTAL						8,511.93


Luis Alberto Guzmán Llanos
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP No 42142

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

8935405.63

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	PAYROL (MESES)	Determinación del Pazo de la Consultoría de Obras	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	6		481,903.80
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5	5.50	8,512.93
		6.50	TOTAL: 489,815.73

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
1 GASTOS GENERALES FIJO							
1.1 GASTOS FINANCIEROS							
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES						3,632.97
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	CUB	1.00	1.00	-	3,740.32	2,822.97
		GLB	1.00	1.00	-	87.46	7,740.53
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	0.00	0.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	0.30	0.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							
1.3.1	ROTURA DE PROPIETAS						810.00
1.3.2	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO F'c=210 KG/CM2 Y 175 KG/LM2	MES	1.00	27.00	-	30.00	810.00
1.3.3	VIATICOS	MES	1.00	15.00	-	0.00	0.00
		MES	1.00	2.00	-	0.00	0.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	11,000.00	384,828.53
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100%	5,500.00	286,000.00
2.1.3	INGENIERO EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	6.00	100%	8,500.00	66,000.00
2.1.4	INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	6.00	100%	8,500.00	51,000.00
2.1.5	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	4.00	100%	8,500.00	34,000.00
2.1.6	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	6.00	100%	8,500.00	51,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							
2.2.1	SECRETARIA	NFS	1.00	6.00	100%	2,000.00	12,000.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							
2.3.1	TOPOGRAFO INC. EQUIPOS						0.00
2.3.2	CONDUCTOR DE CAMIONETA	MFS	1.00	9.00	10%	0.00	0.00
		MES	1.00	3.00	100%	0.00	0.00
2.4 ALQUILERES Y SERVICIOS							
2.4.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	6.00	-	1,100.00	6,600.00
2.4.2	AUMENTACION DEL PERSONAL	MES	1.00	6.00	-	1,800.00	12,400.00
2.4.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	6.00	-	500.00	3,000.00
2.4.4	INTERNET	MES	1.00	6.00	-	470.00	2,820.00
2.4.5	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	6.00	-	460.00	2,760.00
2.4.6	CAMIONETA 4X4 (NL. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	6.00	-	6,000.00	36,000.00
2.4.7	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	6.00	-	60.00	360.00
2.4.8	CHALLCO DRYL TIPO REPORTERO SEGUN MODELO	GLB	1.00	6.00	-	80.00	480.00
2.4.9	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	6.00	-	300.00	1,800.00
2.4.10	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	1.00	-	608.53	608.53
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS			3.040%				3,632.97
GASTOS GENERALES VARIABLES			43.068%				384,828.53
TOTAL GASTOS GENERALES			43.475%				388,461.50
UTILIDAD					5%		19,423.05
SUB TOTAL							407,884.55
IGV					18%		73,419.22
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							481,303.77

NY World-Telegram & Sun
CAP 18890



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "JVA EN EL CPM JUAN VELASCO ALVARADO,
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 UBICACION: SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
 FECHA BASE: Octubre 2023
 CD:

8935405.63


MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	6		481,303.80
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	6.50	8,511.93
		6.50	TOTAL: 489,815.73

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							0.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							0.00
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	0.00	-	4.88	0.00
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	0.00	-	0.15	0.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							6,500.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							6,500.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	11,000.00	5,500.00
2.1.2 SECRETARIA		MES	1.00	0.50	100.0%	2,000.00	1,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							
2.3.1 IMPRESIONES		MES	1.00	1.00	-	370.00	370.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS			0.0000%				0.00
GASTOS GENERALES VARIABLES			0.0727%				6,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES			0.0727%				6,870.00
UTILIDAD							
SUB TOTAL					5%		343.50
IGV							7,213.50
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION					18%		1,298.43
							8,511.93

Arg. Mario Cruz F. Lucero 11-11-23
 CAP 18890



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 479,785.73 (Cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos con 73/100 soles) incluido IGV.				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/02/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/02/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Oficina de Abastecimiento y Patrimonio DR. CRISTIAN JAVIER BARTRA TANANTA DIRECTOR </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							