



FORMATO N° 26
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	F 26 - AS-SM-4-2024-IVPM-PACHITEA/CS-1
	Fecha del informe	10/05/2024

2 FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE PACHITEA
--	--

3 ANTECEDENTES	APERTURA ELECTRONICA, ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
-----------------------	--

4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO	
4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. PE-18 B (LA PUNTA) - GOYARPUNTA - GOYARSILLA DOS POZOS - COSMOPOLITA - PINQUIRAY; EMP. HU-818 (LA PUNTA) - PANAOCOCHA - PTA.CARRETERA (KM. 02+340); EMP. HU-819 - HUIYAN - (KM. 03+250); EMP. PE-18 B (DV. TAMBILLO) - CRUZ PUNTA - EMP. PE- 18 B (RAMOS CURVA), (L=24.570 KM); UBICADO EN EL DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	AS-SM-4-2024-IVPM-PACHITEA/CS-1
4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA
4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	UNICA

5 MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO	
No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.	
Se registraron [04] participantes, pero no presentaron ofertas.	X
Se presentaron[] ofertas, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a:	

6 ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO	
Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:	
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.

6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	
6.5	Otras	X

7	CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO	
	Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:	
7.1	El valor [7] no estuvo acorde con los precios del mercado.	
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.	
7.5	Otros	Los participantes registrados, no presentaron su oferta. X
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]	

8	En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes: 1.- Que el área usuaria considerando el presente informe, realice el análisis y ajustes de los términos de referencia si es necesario, y si aún persiste la necesidad del servicio de mantenimiento rutinario de vías vecinales. Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.
----------	--

9	 	
	ING. EDVIN MARIO QUISPE BULLÓN PRESIDENTE TITULAR	
	 	 
	ABOG. LILIA MARIEEL MALPARTIDA ALANIA PRIMER MIEMBRO TITULAR	ECON. ADAN ENCARNACIÓN ORBEZO SEGUNDO MIEMBRO TITULAR