

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16 de abril del 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SALISTRE, CCOLLPA, SOCCO, MONTE, ISLA, LLIPCCA, TACAHUARA Y HUANCANÉ, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE AYMARAE - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2479039					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 039-2025-MDT/SGIDUR/GPV		Fecha de recepción	15 de abril del 2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>									
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
DE LA ENTIDAD									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
SE ADJUNTA									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:		Señalar otra moneda		
MONTO		S/223,830.48							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			15/04/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			16/04/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO		X	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAPAIRIHUA


C.P.C. Frich Loatza Puga
JEFE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESAGREGADO GASTOS DE SUPERVISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	PROFESIONAL / UNIDAD	PLAZO (Mes)	CANT.	% PARTICIP.	TARIFAS Tarifa Mes	TOTAL (\$/.)
1.0	PERSONAL PROFESIONAL						66,000.00
1.1	Supervisor de Obra	Ing. Civil o agrícola	6	1	100%	7,000.00	42,000.00
1.4	Asistente de Supervisión	Ing. Civil Junior	6	1	100%	4,000.00	24,000.00
2.0	PERSONAL TECNICO						33,000.00
2.1	Asistente Administrativo	Técnico	6	1	100%	2,500.00	15,000.00
2.3	Técnico Topógrafo	Topógrafo	6	1	100%	3,000.00	18,000.00
3.0	ALQUILERES Y SERVICIOS						46,800.00
3.1	Conductor	Mes	6	1	100%	2,500.00	15,000.00
3.3	Alquiler de Camioneta 4x4	Mes	6	1	100%	5,000.00	30,000.00
3.6	Alquiler de Oficina Pie de Obra	Mes	6	1	100%	300.00	1,800.00
4.0	COMBUSTIBLES						6,150.00
4.1	Petroleo	Mes	6	50	100%	20.50	6,150.00
5.0	ENSAYOS DE LABORATORIO						2,476.71
5.1	Diseño de Mezclas de Concreto	Unidad	-	1		1,676.71	1,676.71
5.2	Control de Concreto (Rotura de briquetas)	Unidad	-	10		50.00	500.00
5.3	Ensayos de granulometría	Unidad	-	5		60.00	300.00
6.0	VESTUARIO Y E.P.P.s						2,760.00
6.1	Cascos	Unidad	-	3	-	20.00	60.00
6.2	Camisas	Unidad	-	3	-	150.00	450.00
6.3	Chalecos	Unidad	-	3	-	100.00	300.00
6.4	Zapatos de Seguridad	Par	-	3	-	400.00	1,200.00
6.5	Casacas Impermeables	Unidad	-	3	-	250.00	750.00
7.0	MATERIALES DE OFICINA						6,250.00
7.1	Computadoras (PCs)	global	-	1	-	2,000.00	2,000.00
7.2	Impresora A-4 y A-3	Unidad	-	1	-	1,500.00	1,500.00
7.3	Papel Bond A-4	Millar	6	1	-	35.00	210.00
7.4	Papel Bond A-3	Millar	6	1	-	40.00	240.00
7.5	Fotocopias A-4 y A-3 y Anillados	Millar	6	1	-	100.00	600.00
7.6	Fotocopias de Planos	Millar	6	1	-	100.00	600.00
7.7	Otros (Tintas, lapiceros, plumones y accesorios)	Glb	6	1	-	100.00	600.00
7.8	Muebles de Oficina	Glb	1	1	-	500.00	500.00
8.0	GASTOS FINANCIEROS						755.55
8.1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	1	1	-	503.70	503.70
8.2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	1	1	-	251.85	251.85
9.0	SEGUROS						971.49
9.1	Accidentes Personales	Glb	1	1.03	-	370.37	381.48
9.2	Riesgo de Ingeniería	Glb	1	1.03	-	493.82	508.64
9.3	Responsabilidad contra Terceros	Glb	1	1.03	-	79.01	81.38
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION (\$/.)							165,163.75
UTILIDAD (10%)							8,258.19
TOTAL SERVICIOS SIN I.G.V.							173,421.93
I.G.V. (18%)							S/ 31,215.95
PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION (\$/.)							S/ 204,637.88

GASTOS DE LIQUIDACION

19,192.60

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

S/ 223,830.48


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARMAS
Ing. Glomar Palomino Vera
 C.R.N. 296791
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 Y DESARROLLO URBANO RURAL