

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N° 2644194.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	-----						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	35						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2644194					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 275-2025-SGOP-GDU-MPI.		Fecha de recepción	12/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO																																																																																																																																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																						
	1	MODIFICACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ,TIPO DE PROFESIONALES																																																																																																																																																																																						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																							
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																						
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>PRECIO UNITARIO S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">PERSONAL PROFESIONAL</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td>Jefe de proyecto</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Costos y presupuestos</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Mecánica de Suelos</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista Ambiental – FITSA.</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PERSONAL DE APOYO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cadistas.</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1,800.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">2</td> <td colspan="6">ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</td> </tr> <tr> <td>Estudio Topográfico</td> <td>estudio</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Tráfico</td> <td>estudio</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Gestión de Riesgos</td> <td>estudio</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Plan de monitoreo Arqueológico.</td> <td>estudio</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td colspan="6">GASTOS ADMINISTRATIVOS – OTROS</td> </tr> <tr> <td>Equipos de computo</td> <td>und</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>700.00</td> <td>1,400.00</td> </tr> <tr> <td>Puntos geodésicos ORDEN C</td> <td>Und.</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>1,500.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Camioneta 4x4 (alquiler)</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,445.00</td> <td>1,445.00</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de oficina</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>900</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresiones de planos (para los 05 juegos)</td> <td>jgo</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>80</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresión de expediente técnico (original)</td> <td>jgo</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Copias del expediente técnico</td> <td>jgo</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>285</td> <td>855.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">COSTO DIRECTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD 5%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,080.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUBTOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43,680.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IGV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,862.40</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/ 51,542.40</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/	PERSONAL PROFESIONAL							1	Jefe de proyecto	und	1	2	4,000.00	8,000.00	Especialista en Costos y presupuestos	und	1	1	3,000.00	3,000.00	Especialista en Mecánica de Suelos	und	1	1	3,000.00	3,000.00	Especialista Ambiental – FITSA.	und	1	1	3,000.00	3,000.00	PERSONAL DE APOYO							Cadistas.	und	1	2	1,800.00	3,600.00	2	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						Estudio Topográfico	estudio	1	-	2,500.00	2,500.00	Estudio de Tráfico	estudio	1	-	2,500.00	2,500.00	Estudio de Gestión de Riesgos	estudio	1	-	2,500.00	2,500.00	Plan de monitoreo Arqueológico.	estudio	1	-	4,000.00	4,000.00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS – OTROS						Equipos de computo	und	2	-	700.00	1,400.00	Puntos geodésicos ORDEN C	Und.	2	-	1,500.00	3,000.00	Camioneta 4x4 (alquiler)	und	1	1	1,445.00	1,445.00	Alquiler de oficina	mes	1	2	900	1,800.00		Impresiones de planos (para los 05 juegos)	jgo	5	-	80	400.00		Impresión de expediente técnico (original)	jgo	2	-	300	600.00		Copias del expediente técnico	jgo	3	-	285	855.00		COSTO DIRECTO							UTILIDAD 5%					2,080.00		SUBTOTAL					43,680.00		IGV					7,862.40		PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO												S/ 51,542.40
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/																																																																																																																																																																																		
PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																																																																																								
1	Jefe de proyecto	und	1	2	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																		
	Especialista en Costos y presupuestos	und	1	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																		
	Especialista en Mecánica de Suelos	und	1	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																		
	Especialista Ambiental – FITSA.	und	1	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																		
	PERSONAL DE APOYO																																																																																																																																																																																							
	Cadistas.	und	1	2	1,800.00	3,600.00																																																																																																																																																																																		
2	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO																																																																																																																																																																																							
	Estudio Topográfico	estudio	1	-	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																		
	Estudio de Tráfico	estudio	1	-	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																		
	Estudio de Gestión de Riesgos	estudio	1	-	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																		
	Plan de monitoreo Arqueológico.	estudio	1	-	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS – OTROS																																																																																																																																																																																							
	Equipos de computo	und	2	-	700.00	1,400.00																																																																																																																																																																																		
	Puntos geodésicos ORDEN C	Und.	2	-	1,500.00	3,000.00																																																																																																																																																																																		
	Camioneta 4x4 (alquiler)	und	1	1	1,445.00	1,445.00																																																																																																																																																																																		
	Alquiler de oficina	mes	1	2	900	1,800.00																																																																																																																																																																																		
	Impresiones de planos (para los 05 juegos)	jgo	5	-	80	400.00																																																																																																																																																																																		
	Impresión de expediente técnico (original)	jgo	2	-	300	600.00																																																																																																																																																																																		
	Copias del expediente técnico	jgo	3	-	285	855.00																																																																																																																																																																																		
	COSTO DIRECTO																																																																																																																																																																																							
	UTILIDAD 5%					2,080.00																																																																																																																																																																																		
	SUBTOTAL					43,680.00																																																																																																																																																																																		
	IGV					7,862.40																																																																																																																																																																																		
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO																																																																																																																																																																																							
						S/ 51,542.40																																																																																																																																																																																		
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																	
			MONTO	51, 542.40 CINCUENTA UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 SOLES																																																																																																																																																																																				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																																																																																																																																				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO																																																																																																																																																																																		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					