## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

(SERVICIOS)													
1.	DATOS GENERALES												
1.1	FECHA FORMA	DE EMISIÓN DEL	06/10/2023										
1.2		JSUARIA	SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS										
1.3	CONTR	MINACIÓN DE LA RATACIÓN	"REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO UMPAYOG - COCHABAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO – HUANUCO", REGISTRADO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2336352										
1.4	VINCUI	DAD DEL POI LADA A LA RATACIÓN	ELBORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS										
1.5	N° DE I	REFERENCIA DEL	23										
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código 2336352										
			Documento que declaró la viabilidad FORMATO N° 07-A										
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO												
2.1	DATOS	DEL ERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 379- SGSELO/A		Fecha de rece	pción 10/07/202		07/2023				
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones						
STICAY			Fecha de la tercera versión	7	De oficio		Con motivo de observaciones  Con motivo de						
CONTROL FATRIMONIAL			Fecha de la cuarta versión Fecha de la		De oficio		observaciones  Con motivo de						
			quinta versión		De oficio		observ	raciones					
Z T Z	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN		S			NO	х						
	INCLUIRÁ RAQUETE(S)		sustento técnico d	a respuesta, detallar el el área usuaria o el o de las contrataciones,									
2.4	<b>EFECT</b>	AR SI LA CONTRA UARÁ POR ITEMS		SI	Х	NO							
2.5	SEÑAL	AR SI SE HA LLEV SO DE ESTANDAR	ADO A CABO UN	SI		NO		Х	7				
	PROCE	SO DE ESTANDA		Documento de aprob estandarización	ación de la		Fecha de aprobación						
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO		Х					
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha d vigencia	e inicio de					
2.7	REQUE	RIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
2.8	OBSER	VACIONES AL REC	QUERIMIENTO			1							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	cual se r área usi observa	ción con la remitió al uaria las ciones al imiento	Fecha de remisión de la comunicación				
	Consig	nar una sintesis de la	s observaciones										
	Consignar una síntesis de las observaciones												
			1 1 1 1										

## **FORMATO** RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 2.9 Cantidad de Cantidad de Comunicación de Fecha de respuestas a las Fecha de respuestas a las Comunicación de Cantidad total de remisión de la respuesta del área observaciones remisión de la observaciones respuesta del área respuestas a las Nº Item comunicación usuaria formuladas por los comunicación formuladas por el observaciones proveedores OEC Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO 2.10 Ajustes realizados al requerimiento Nº Item INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR Detaile de la Estructura de Componentes o Rubros Nº Item DE LA ENTIDAD Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros Nº Item DESCRIPCION PART PERSONAL PERSONAL PROFESIONAL A JEFE DE ESTUDIO O JEFE DE PROYECTO ESPECIALISTAEN GEOREFERENCIACION ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA ESPECIALISTA AMBIENTAL PERSONAL TECNICO DE APOYO Y ESTUDIOS ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO - CADIS ESTUDIO TOPOGRAFICO - REPLANTEO ESTUDIO MECANICA DE SUELOS SERVICIO DE INVENTARIO VIAL BIENES Y SERVICIOS ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA Y CANTERAS CIRA Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CERTIFICACION AMBIENTAL MATERIALES FUNGIBLES 111 UTILES DE OFICINA Y DIBUJO COPIAS, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL COSTO TOTAL 3.1.2 VALOR REFERENCIAL Nuevos Otro Señalar otra moneda Dólares MONEDA X DE LA CONSULTORÍA Soles DE OBRA 90,000.00 MONTO En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO												
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS												
(SERVICIOS)												
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 18/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			31/08223						
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUN REQUERIMIENTO	SI	Х	NO								
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.											
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPON	SI		NO	х							
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.											
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTI DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE E		SI		NO	х						
	s de evaluación.											
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS O INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CON	sı sı		NO	х							
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.	AL DE CHURUBAM	4									
5.	Econ. Jean Anthony Falcon Flores  SUB GERENTE DE LOGISTICA Y  CONTROL PATRIMONIAL											
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONAR O COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTR												
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.												