



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD ZONAL IV CAJAMARCA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S-50 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) YANACANCHILLA ALTA - LLAUCÁN - DV. ARASCOGUE - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA), RUTA PE-3NB"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDAD: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA META: 531						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	178	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			POI: 4744		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			-			
		Documento que declaró la viabilidad			-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Requerimiento	Informe N° 084-2022-MTC/20.14.4.GIVZ.IS - YB	Fecha de recepción	04/05/2022			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	11/08/2022	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	3/10/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	5/05/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Único	06	06	Correo Electrónico de Técnico Administrativo - Logística	28/09/2022	-	-	-
	Se realizaron observaciones al requerimiento (observaciones de forma), que no afectan el alcance de la necesidad para adquirir el bien: - Se realizó modificaciones básicamente en la redacción de ciertos puntos, para un entendimiento claro, sin ambigüedades; como en los siguientes casos: Aclarar desde qué momento se calcula el inicio del plazo de ejecución y como se evidenciará, se suprimió los años en el cronograma de entregables y de pagos, aclaraciones para la forma y lugares de entrega del bien.							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Única	06	06	Informe N° 224-2022-MTC/20.14.4.GIVZ.IS-YB	3/10/2023	-	-	-
El área usuaria realizó el levantamiento de observaciones que corresponden a mejorar la coherencia y redacción de las Especificaciones Técnicas, en pro de cumplir con los principios de contratación.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
Único	- Se realizaron ajustes a las Especificaciones Técnicas y, de acuerdo a lo señalado en los numerales 2.8 y 2.9 del Resumen Ejecutivo. - Para la última versión, el área usuaria ha procedido a realizar la actualización de la Ficha Técnica del Bien, así como el documento con el que fue aprobado por Perú Compras.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/05/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X		
Al tratarse de combustible DIESEL B5 S-50 no existe marcas específicas para dicho bien, solo cambia el nombre de la refinería							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla							
4							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>MTC-PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal IV - Cajamarca FÁTIMA CUSQUISBAN RAICO OEC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>MTC-PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal IV - Cajamarca EGO OLIVER M. VENTURA CHUQUIJÁN OEC</p> </div> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							