


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS BIENES Y SERVICIOS									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/04/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS (GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO)							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA, EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						2621386	
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 210-2024-GDTyE - GM - MDSB				Fecha de recepción	03/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI					NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X				NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI					NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI					NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	1	1	INFORME N° 287-2024	01/04/2024	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	NO CONCUERDA LA RELACION DE LOS DOCUMENTOS SOBRE LOS COSTOS DEL REQUERIMIENTOS								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	1	1	INFORME N° 210-2024	03/04/2024	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS BIENES Y SERVICIOS				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones				
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO				
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento			
1	Modificaciones de los costos sobre el proyecto a través de una Resolución Gerencial			
3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
3.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
3.2	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (SOLO EN EL CASO DE BIENES)	SI		NO X
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.				
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
3.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar				
4.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

CUADRO COMPARATIVO DE BIENES

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

CONTRATACION PUBLICA

DÍA	MES	AÑO
08	04	2024
REFERENCIA		
INFORME Nº 210-2024-GDT/E-GM-MCSB		

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:														DENOMINACION: "ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA, EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO													
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS DE BIENES						VALOR ESTIMADO																	
				KOMATSU		UNIMAQ S.A		COMREVIC		SE DETERMINA EL COSTO PROMEDIO HABIENDO REALIZADO INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA; DICHO COSTO GARANTIZA LA PARTICIPACION MAYOR A UN POSTOR	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DE LOS ITEMS APLICANDO LOS PROMEDIOS DE LAS COTIZACIONES															
RUC	CONTACTO:	RUC	CONTACTO:	RUC	CONTACTO:	RUC	CONTACTO:	SUB TOTAL	IGV				TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO														
TELÉFONO:	(51 1) 6158410	TELÉFONO:	(51) 202-1300	TELÉFONO:	3529580	TELÉFONO:	3529580																				
E-MAIL:	mackay.perez@kmp.com.pe	E-MAIL:	oflandio.usuaga@unimaq.com.pe	E-MAIL:	jcdqui@mlv.pe																						
PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES																				
1	"ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA, EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	UND	1	S/ 680,000.00	S/ 680,000.00	S/ 719,375.03	S/ 719,375.03			S/ 689,687.50	S/ 689,687.51	S/ 689,687.51		S/ 584,480.94	S/ 105,206.57	S/ 689,687.51											
TOTAL				POR DEFINIR		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE				PLAZO DE ENTREGA:		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
				FORMA DE PAGO		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
				MONEDA DE LA FUENTE		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
				CUENTA CON RNP		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
				FECHA DE SOLICITUD Y APROBACION DE E.T		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				CANTIDAD DE VECES QUE SE REFIERE LA SOLICITUD		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
				FECHA DE RECEPCION		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
				PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACION		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
				LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPO EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
				CUMPLE CON LAS E.E.T.T. O LA CONTRATACION ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													
				SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO		DE ACUERDO E.T.		DE ACUERDO E.T.		SUB TOTAL		IGV		TOTAL PRESUPUESTO PROMEDIO													

