


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/12/2022					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON C.U.I. N° 2458584					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	121					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2458584				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 5697-2022-GRU-GGR-GRI	Fecha de recepción	17/11/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	NO APLICA						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	NO APLICA						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/11/2022		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/11/222	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI C.P.C. Moises Segundo Pascal Linares DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE LOGISTICA							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							



Constructora DOROBANTI Asociados S.A.C.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N°241 ANGELITOS DE DIOS, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI N°2458584.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
I	GASTO DEL PERSONAL							173,700.00
1	Personal Profesional						131,700.00	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	10,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.5	Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.7	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.3	1	3	8,000.00	7,200.00	
2	Personal de Apoyo Profesional						42,000.00	
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
2.2	Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2.5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
II	GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS							62,200.00
2.1	Estudio de demanda, Análisis de oferta y brecha	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb	1	1	1	6,000.00	6,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	2,200.00	2,200.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
						COSTO DIRECTO	225,900.00	
						GASTO GENERALES 10%	22,590.00	
						UTILIDAD 10%	22,590.00	
						TOTAL	271,080.00	

NO INCLUYE IGV

Pucallpa, 30 de noviembre del 2022.

CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS SAC
Miguel Ángel Díaz Arevalo
REPRESENTANTE LEGAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
I	GASTO DEL PERSONAL							174,600.00
1	Personal Profesional						132,600.00	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	10,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.5	Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.7	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.3	1	3	9,000.00	8,100.00	
2	Personal de Apoyo Profesional						42,000.00	
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2.5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
II	GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS							60,000.00
2.1	Estudio de demanda, Analisis de oferta y brecha	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeologico	Glb	1	1	1	6,000.00	6,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
						COSTO DIRECTO		234,600.00
						GASTO GENERALES 10%		23,460.00
						UTILIDAD 10%		23,460.00
						COSTO SUB TOTAL		281,520.00

SON: 281,520.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUIENIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES) MONTO NO INCLUYE IGV

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

Andres Virginia Parroja Tumbaco
 GERENTE GENERAL



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 576746

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
I	GASTO DEL PERSONAL							174,600.00
1	Personal Profesional						132,600.00	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	10,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.5	Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.7	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.3	1	3	9,000.00	8,100.00	
2	Personal de Apoyo Profesional						42,000.00	
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2.5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
II	GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS							58,000.00
2.1	Estudio de demanda, Analisis de oferta y brecha	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
							COSTO DIRECTO	232,600.00
							GASTO GENERALES 10%	23,260.00
							UTILIDAD 10%	23,260.00
							TOTAL	279,120.00

MONTO NO INCLUYE IGV

SERVICIOS GENERALES SERALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 REG. OSCE C. 9781

Richard Amado Lopez
GERENTE