

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</div> <div>(CONSULTORÍA DE OBRAS)</div>									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		13/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA		DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de 03 Expedientes Técnicos correspondientes al Paquete N°1, de la Intervención rápida de Defensa Ribereña – CUI N° 2579097, 2578670 y 2572333"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2579097 2578670 2572333			
			Documento que declaró la aprobación			FORMATO N° 08-A 2579097-F. de viabilidad: 28/03/2023, F de Ult Modif: 21/11/2024 2578670-F. de viabilidad: 24/03/2023, F de Ult Modif: 21/11/2024 2572333-F. de viabilidad: 07/09/2023, F de Ult Modif: 21/11/2024			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N° D00001170-2024 ANIN/DEO		Fecha de recepción		16/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	5/11/2024	De oficio	---	Con motivo de observaciones		X
			Fecha de la tercera versión	MEMORANDO N° D00001292-2024-ANIN/DEO 17/10/2024	De oficio	---	Con motivo de observaciones		X
			Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones		---
			Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones		---
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	----		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	---		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		---		NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización		----		Fecha de aprobación	----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---		Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación
	1	6	6	correo electrónico	9/3/2024	---	---		---

Se observó la experiencia y las Calificaciones del personal clave, la exigencia de la habilitación debe ser al inicio efectivo del servicio, la antigüedad del equipamiento estratégico requerido, la cobertura de los seguros exigidos y el cálculo de las otras penalidades.							
---	---	---	---	--	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							
---	---	---	---	--	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	6	6	correo electrónico	9/4/2024	---	---	---
Se acogieron todas las observaciones efectuadas a los Términos de Referencia							
---	---	---	---	--	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
---	---	---	---	--	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	MODIFICACIONES EN LA ACREDITACION DEL PERSONAL REQUERIDO, SEGUROS, PENALIDADES, EQUIPAMIENTO
---	----
---	----

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	De acuerdo al artículo 14° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS - se adjunta anexo De acuerdo al artículo 14° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	---	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 2'219,933.45 (Dos Millones Doscientos diecinueve Mil Novecientos Treinta y tres con 45/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

Proyecto 01 del Paquete 01 con CUI N° 2579097

3.00	Costo Directo (1+2+3)	481,786.09
4.00	Utilidad (10% CD)	48,178.61
5.00	Gastos Generales (14.78 %CD)	71,209.72
6.00	Sub Total (CD+GG+UT)	601,174.42
7.00	IGV 18%* SUB TOTAL	108,211.40
8.00	TOTAL	709,385.82

proyecto 02 del Paquete 01 con CUI N° 2578670

3.00	Costo Directo (1+2+3)	463,702.77
4.00	Utilidad (10 % CD)	46,370.28
5.00	Gastos Generales (15.34 %CD)	71,136.01
6.00	Sub Total (CD+GG+UT)	581,209.05
7.00	IGV 18%* SUB TOTAL	104,617.63
8.00	TOTAL	685,826.68

Para el proyecto 03 del Paquete 01 con CUI N° 2572333

3.00	Costo Directo (1+2+3)	570,452.92
4.00	Utilidad (10% CD)	57,045.29
5.00	Gastos Generales (12.52 %CD)	71,417.85
6.00	Sub Total (CD+GG+UT)	698,916.06
7.00	IGV 18%* SUB TOTAL	125,804.89
8.00	TOTAL	824,720.95

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM Artículo 14.- (...) Estudio de mercado En el caso de consultoría de obras, no se requiere estudio de mercado; el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría(...)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES PARA INFRAESTRUCTURA

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.