

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 20

**ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y
EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:**

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-CP-SM-01-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1.

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz, el día miércoles, 21 de mayo de 2025 a las 09:00 am horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, reconfirmados mediante Resolución N° 089-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **CONCURSO PÚBLICO N° 01-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1; CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS LOCALIDADES DE CHINLLA, SAN MIGUEL Y PUNKUPAMPA DE CENTRO POBLADO CHINLLA DISTRITO DE ACOCHACA DE LA PROVINCIA DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2594621**, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN de las OFERTAS.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

Que, las acciones efectuadas por el Comité de Selección se enmarcan en los alcances del:

- Texto Único Ordenado – TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 250-2020-EF., Ley N° 31535 y Decreto Legislativo N° 1564 (en adelante el TUO de la Ley).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF; N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF, N° 308-2022-EF, N° 167-2023-EF y N° 051-2024-EF (en adelante el Reglamento).
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, "Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a convocar en el Marco de la Ley N° 30225" – Bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, aprobada

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

mediante Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, emitida el 26/10/2022, vigente desde el 28/10/2022.

Habiéndose verificado el cumplimiento del cronograma de las actividades indicadas en las Bases del presente procedimiento se detalla lo siguiente:

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

Base Legal. En cumplimiento del numeral 55.2 del Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "(...) El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del SEACE. Tratándose de obras el registro otorga el derecho al participante a recabar el expediente técnico de obra, previo pago de un derecho que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho expediente".

De acuerdo al cronograma establecido en el SEACE, se registraron los siguientes participantes:

NRO.	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO EN EL PROCEDIMIENTO	ESTADO
1	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	2025-05-12 16:13:06.0	Válido
2	10256569561	PEREZ MORON MOISES FEDERICO	2025-05-06 21:57:08.0	Válido
3	10282442243	BARRIENTOS QUISPE HENRI	2025-04-26 15:38:24.0	Válido
4	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2025-04-20 13:01:12.0	Válido
5	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2025-05-02 12:05:49.0	Válido
6	10316063484	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	2025-04-25 09:23:34.0	Válido
7	10316249847	QUITO TUYA JUAN GUMERCINDO	2025-04-12 17:40:41.0	Válido
8	10321149869	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	2025-04-20 23:38:51.0	Válido
9	10410819975	COLONIA LLIUYA RAUL JULIO	2025-05-14 11:54:52.0	Válido
10	10412655937	ALEJOS DIESTRA RUBEN IGNACIO	2025-04-12 00:57:14.0	Válido
11	10413290908	CASTRO CASTILLO LYZ SOLEDAD	2025-04-18 22:53:49.0	Válido
12	10424614519	VARGAS GONZALES JOSE ALBERTO	2025-05-10 23:32:40.0	Válido
13	10433867527	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	2025-05-06 10:26:26.0	Válido
14	10435256193	RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO	2025-04-24 18:47:59.0	Válido
15	10435858592	VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO	2025-05-04 22:24:57.0	Válido
16	10443845483	ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS	2025-04-15 15:28:24.0	Válido
17	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	2025-04-14 00:37:47.0	Válido
18	10473505253	PONCE AVELINO LUIS ALEXANDER	2025-04-16 12:29:31.0	Válido
19	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2025-04-16 10:17:41.0	Válido
20	20408000263	INGEPROIN CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	2025-04-17 11:22:22.0	Válido
21	20447992788	BOANERGES INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-BOANERGES INGENIEROS S.R.L.	2025-04-30 02:42:38.0	Válido
22	20480401876	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	2025-05-18 12:56:30.0	Válido
23	20487876578	Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	2025-05-16 15:32:04.0	Válido
24	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2025-05-16 11:16:46.0	Válido

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

25	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-05-08 15:59:37.0	Válido
26	20534013923	CORPORACION ARIES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-05-07 13:39:30.0	Válido
27	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	2025-04-16 09:09:40.0	Válido
28	20542254158	AVOG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-21 14:46:48.0	Válido
29	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C	2025-04-14 10:25:28.0	Válido
30	20571170958	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO TOPCONSA S.A.C. - GRUPO TOPCONSA S.A.C.	2025-04-29 16:06:57.0	Válido
31	20571241723	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2025-04-22 21:58:13.0	Válido
32	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	2025-04-14 17:18:47.0	Válido
33	20600835638	COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C.	2025-05-13 15:48:02.0	Válido
34	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	2025-04-14 17:21:40.0	Válido
35	20601782996	CONINSA CORP S.A.C.	2025-04-29 07:14:52.0	Válido
36	20602274161	CONSTRUCTORA & CONSULTORIA LF S.A.C.	2025-05-15 20:55:01.0	Válido
37	20603051301	GH NEGOCIOS E INVERSIONES S.R.L.	2025-04-25 17:29:39.0	Válido
38	20604145644	M&V CONSTRUYENDO S.A.C.	2025-04-15 22:43:27.0	Válido
39	20604700591	GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-05-15 18:16:37.0	Válido
40	20604859159	MAC CONSULTORES E.I.R.L.	2025-04-12 22:56:13.0	Válido
41	20605201416	ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-04-14 00:44:24.0	Válido
42	20606272741	GRUPO STAMINA S.R.L.	2025-05-06 22:22:34.0	Válido
43	20606633514	NEGI FARMA SAC	2025-04-28 17:53:29.0	Válido
44	20608493477	BIGENIOS S.A.C.	2025-05-10 11:01:51.0	Válido
45	20609259150	X' SAM S.R.L.	2025-04-23 21:55:50.0	Válido
46	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	2025-04-13 10:50:18.0	Válido
47	20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.	2025-04-13 10:41:17.0	Válido
48	20610738576	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	2025-04-13 09:48:05.0	Válido
49	20610818804	CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU S.A.C.	2025-05-05 15:49:55.0	Válido
50	20611934212	R. ROMERO INGENIERIA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	2025-04-29 17:41:47.0	Válido
51	20612328936	GRUPO MDVP S.A.C.	2025-04-14 17:24:42.0	Válido

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día señalado en el SEACE, los siguientes postores presentaron sus ofertas por el mismo medio:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS LOCALIDADES DE CHINLLA, SAN MIGUEL Y PUNKUPAMPA DE CENTRO POBLADO CHINLLA DISTRITO DE ACOCHACA DE LA PROVINCIA DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH			
20518861604	CONSORCIO CENTRAL	19/05/2025	18:48:40	Electronico
20600020430	CONSORCIO VIAS ANCASH	19/05/2025	18:34:55	Electronico
20608493477	BIGENIOS S.A.C.	19/05/2025	21:03:57	Electronico
20487876578	CONSORCIO SUPERVISOR PUCHISA	19/05/2025	21:18:29	Electronico
10410819975	CONSORCIO SUPERVISOR VAL	19/05/2025	22:10:19	Electronico
10473505253	CONSORCIO VIAL	19/05/2025	23:15:29	Electronico
20601782996	CONSORCIO SUPERVISION CHINLLA	19/05/2025	23:33:01	Electronico

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

6 DETALLE DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Base Legal. Conforme al numeral 73.2. del Reglamento "(...) Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".

PASO N° 1: Verificación de los documentos para la admisión de las ofertas.

El Comité de Selección, procede a realizar el primer paso, que consiste en verificar los documentos de presentación obligatoria requeridos en la sección específica de las bases estándar, que en caso de que algún postor no cumpla con su presentación será considerada como NO ADMITIDA su oferta, caso contrario como ADMITIDA, y podrá avanzar a la siguiente etapa.

Documentación de presentación obligatoria - Documentación para la admisión de la oferta.

POSTOR N° 1: CONSORCIO CENTRAL (MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC Y MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 2: CONSORCIO VIAS ANCASH (GRUPO AYS Y CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 3: BIGENIOS S.A.C.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 4: CONSORCIO SUPERVISOR VAL (COLONIA LLIUYA RAUL JULIO Y PEREZ MORON MOISES FEDERICO)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI VERIFICAR	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 5: CONSORCIO VIAL (CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS Y LUIS ALEXANDER PONCE AVELINO)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 6: CONSORCIO SUPERVISION CHINLLA (NEGI FARMA SAC. Y CONINSA CORP SAC.)

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
Nota 01	-	-	-	-	Nota 02

Nota (01): Se observa en el Anexo N° 01 que la firma se encuentra pegada, tal como se muestra a continuación:



Nota (02): En el anexo N° 05 se observa que existe una incongruencia en los datos de la representante legal del consorciado N° 01, en la vigencia de poderes indica que su apellido es "LA TORRE", sin embargo, en la posfirma dice "LA TORRES", tal como se muestra a continuación:

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11098763 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de SULLANA Y TALARA, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de SANCHEZ **LA TORRE**, IRIS GIOVANNA, identificado con DNI. N° 18215788, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NEGI FARMA SAC
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: A00001
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
A00001
(...)

ARTÍCULO 12°.- LA GERENCIA.
NO HACIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO

CONSORCIO SUPERVISION CHINLLA
NELSON OMAR SANCHEZ LA TORRE
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 40895238

NEGI FARMA SAC
Iris Giovanna Sánchez La Torres
GERENTE GENERAL

CONSORCIO COMP S.A.C.
THILO CASTROMONTE WIRO-WILL RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
DNI N° 4177660

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

De acuerdo al Artículo 60 del Reglamento, es subsanable en el Anexo N° 05 solo la legalización notarial de los representantes legales de los consorcios, el visado y el foliado; pero no es posible modificar ningún extremo de su contenido. Por ello se considera innecesario solicitar la subsanación del error en el Anexo 1 y Anexo N° 05, porque no cambiaría su condición de No admitido:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

Al contener la oferta errores subsanable e insubsanables se declara su No admisión.

RESULTADO: NO ADMITIDO

POSTOR N° 7: CONSORCIO SUPERVISOR PUCHISA (H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC Y Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	Nota 02

Nota (02): En el ANEXO N° 05 Promesa de consorcio, se verifica que la firma de uno de los integrantes del consorcio no se encuentra debidamente legalizada.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

30



CONSORCIO SUPERVISOR PUCHISA

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS LOCALIDADES DE CHINLLA, SAN MIGUEL Y PUNKUPAMPA DE CENTRO POBLADO CHINLLA DISTRITO DE ACOCHACA DE LA PROVINCIA DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Consortiado 1

H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
ORDINOLA DURAN LUIS ANGEL
GERENTE GENERAL
DNI N° 48165358

Consortiado 2

QUIROZ AYASTA JOSE HUMBERTO
DNI N° 17415760
Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C
RUC N° 20487876578
GERENTE GENERAL

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

Se continuará con la revisión de las ofertas, considerando que continúan vigentes, en aplicación del numeral 60.5 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

(...)

60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

(...)

En ese sentido, el comité de selección siendo las 12:30 horas del día miércoles, 21 de mayo de 2025, da por suspendido el presente acto.

SUBSANACIÓN DE OFERTAS:

Siendo las 08:30 horas del día viernes, 23 de mayo del 2025, se da por reaberturado el presente acto.

Se inicia revisando el SEACE, para verificar si el postor realizo la subsanación correspondiente:

POSTOR N° 7: CONSORCIO SUPERVISOR PUCHISA (H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC Y Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	NO

Tal como se aprecia el CONSORCIO SUPERVISOR PUCHISA, **NO CUMPLIÓ** con Subsanar el extremo de la Legalización de Firmas de uno de los integrantes del consorciado, de la PROMESA DE CONSORCIO, motivos por el cual no se admite la oferta.

Datos del postor	
RUC / Código	20467019270
Comercio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO SUPERVISOR PUCHISA
<input type="button" value="Registrar"/> <input type="button" value="Actualizar"/>	
Fecha de publicación	12/05/2025
Publicado	SI
Acto de Ofertación	SI
Refusado	NO
Entonces	<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

RESULTADO: NO ADMITIDO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Nº	POSTORES	RESULTADO
1	CONSORCIO CENTRAL	ADMITIDO
2	CONSORCIO VIAS ANCASH	ADMITIDO
3	BIGENIOS S.A.C.	ADMITIDO
4	CONSORCIO SUPERVISOR VAL	ADMITIDO
5	CONSORCIO VIAL	ADMITIDO
6	CONSORCIO SUPERVISION CHINLLA	NO ADMITIDO
7	CONSORCIO SUPERVISOR PUCHISA	NO ADMITIDO



7 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la última etapa que consiste en calificar la oferta.

Base Legal: En cumplimiento del numeral 82.1. del reglamento de la Ley de Contrataciones, "El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada. 82.2. Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el numeral anterior. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases."

C. Experiencia del postor en la especialidad.

Valor referencial S/ 758,153.76

Nº de veces solicitada 2.00 (S/ 1,516,307.52)



Nº	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ANEXO 08: Experiencia del Postor en la especialidad.		
		Monto solicitado S/	Monto acreditado S/	RESULTADO
1	BIGENIOS S.A.C	S/ 1,516,307.52	3,729,180.25	CALIFICADA
2	CONSORCIO CENTRAL	S/ 1,516,307.52	1,972,467.65	CALIFICADA
3	CONSORCIO SUPERVISOR VAL	S/ 1,516,307.52	2,280,586.02	CALIFICADA
4	CONSORCIO VIAL	S/ 1,516,307.52	5,144,894.42	CALIFICADA



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

5	CONSORCIO VIAS ANCASH	S/ 1,516,307.52	2,576,616.43	CALIFICADA
---	-----------------------	-----------------	--------------	------------

Siendo las 16:00 horas del día viernes, 23 de mayo de 2025, el comité de selección da por suspendido el presente acto.

Siendo las 08:00 horas del día miércoles, 11 de junio del 2025, se da por reaperturado el presente acto.

8	DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.	
A continuación, el Comité de Selección procede a realizar en segundo paso, que consiste en verificar que las ofertas técnicas cumplan con los factores establecidos en las bases.	
Base Legal: 82.3. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes:	
a) El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo con los factores de evaluación previstos en las bases.	
b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas.	
c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado en las bases son descalificadas."	

A Experiencia del postor en la especialidad.

N°	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ANEXO 08: Experiencia del Postor en la especialidad.		
		Monto acreditado S/	Puntaje obtenido	OBTIENE PUNTAJE MÍNIMO
1	BIGENIOS S.A.C	3,729,180.25	80.00	SI
2	CONSORCIO CENTRAL	1,972,467.65	75.00	SI
3	CONSORCIO SUPERVISOR VAL	2,280,586.02	80.00	SI
4	CONSORCIO VIAL	5,144,894.42	80.00	SI
5	CONSORCIO VIAS ANCASH	2,576,616.43	80.00	SI

Determinación del puntaje técnico total:

N°	POSTORES	FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA					
		A. Puntaje	B. Puntaje (Metodología)	C. Puntaje (Sost. Amb.)	E. Puntaje (Integridad)	Obs.	PUNTAJE

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

1	BIGENIOS S.A.C	80.00	0.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 1.	85.00
2	CONSORCIO CENTRAL	75.00	15.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 2.	95.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR VAL	80.00	15.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 3.	100.00
4	CONSORCIO VIAL	80.00	15.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 4.	100.00
5	CONSORCIO VIAS ANCASH	80.00	15.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 5.	100.00

1. BIGENIOS S.A.C

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 1.

En el folio 27, el postor indica como hito B. presentación del adelanto directo al CONTRATISTA EJECUTOR; sin embargo, en las bases integradas indica el hito B. Otorgamiento de adelanto directo al CONTRATISTA EJECUTOR. Respecto a su contenido el postor indica que el monto a solicitar por adelanto directo es del 30% del monto de contrato original; sin embargo, en el Artículo 180. Clases de adelantos, indica que el adelanto directo en ningún caso excede en conjunto el 10% del monto de contrato original. Lo cual contraviene con lo establecido en el Reglamento de la Ley de contrataciones del estado y las bases integradas de la obra a ejecutar.

FOLIOS 27

B. Presentación del Adelanto directo al CONTRATISTA EJECUTOR.

a) Definición de cada Hito:

Proceso por el cual el Contratista Ejecutor solicita a la Entidad la entrega de un monto dinerario en calidad de adelanto directo, de acuerdo con lo establecido en el contrato, el Art. 180 del RLC y las bases del procedimiento, sin exceder en conjunto el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. La solicitud debe estar respaldada con la garantía correspondiente. La Supervisión tiene el papel de verificar la conformidad de dicha solicitud y garantía.

b) Metas de cada hito:

- Verificar que la solicitud de adelanto directo y la garantía (carta fianza o póliza de caución) presentada por el Contratista cumplan con todos los requisitos legales y contractuales (monto, vigencia, entidad emisoras), asegurando que el monto solicitado no supere el 30% del contrato original.
- Emitir una opinión técnica favorable sobre la procedencia de la solicitud de adelanto directo.
- Asegurar que la Entidad cuente con la conformidad de la Supervisión para el trámite del desembolso.

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.

2. CONSORCIO CENTRAL.

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 2.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.

3 CONSORCIO SUPERVISOR VAL.

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 3.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.

4 CONSORCIO VIAL.

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 4.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.

5 CONSORCIO VIAS ANCASH.

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 5.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

9	DETALLE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS
PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.	
A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la revisión de la oferta económica.	
Base Legal: 83.1. El comité de selección solo evalúa las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en el caso de consultoría de obras, rechaza las ofertas que exceden los límites previstos en el artículo 28 de la Ley. 83.2. El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:	
$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div>donde</div> <div> I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio </div> </div>	

Determinación del puntaje económico total:

N°	Postor	Plazo supervisión (d.c.)	Tarifa ofertada (S/)	Sub total (S/)	Liquidación (S/)	Oi = Precio i	Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
1	BIGENIOS S.A.C	11.00	58,805.1636	646,856.80	35,526.59	682,338.39	100
2	CONSORCIO CENTRAL	11.00	55,827.70	614,104.70	68,233.69	682,338.39	100
3	CONSORCIO SUPERVISOR VAL	11.00	58,761.4863636364	646,376.35	35,962.04	682,338.39	100
4	CONSORCIO VIAL	11.00	58,398.2336	642,380.57	39,957.82	682,338.39	100
5	CONSORCIO VIAS ANCASH	11.00	58,761.48	646,376.28	35,962.11	682,338.39	100

En ese sentido, el comité de selección siendo las 18:00 horas del día miércoles, 11 de junio del 2025, da por suspendido el presente acto.

Siendo las 08:30 horas del día jueves, 19 de junio del 2025, se da por reaperturado el presente acto.

10	DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.	
A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la revisión de la oferta económica.	

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN



Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i

c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c₁ = 0.80

c₂ = 0.20

Donde: c₁ + c₂ = 1.00

Total Puntaje técnico 100

Total Puntaje económico 100

Determinación del puntaje total de las ofertas:



N°	Postor	C ₁ : Puntaje Técnico	C ₁ : Puntaje	C ₂ : Puntaje Económico	C ₂ : Puntaje	PTPi	Orden de Prelación
1	BIGENIOS S.A.C	85.00	68	100	20	88	3
2	CONSORCIO CENTRAL	95.00	76	100	20	96	2
3	CONSORCIO VIAS ANCASH	100.00	80	100	20	100	1
4	CONSORCIO VIAL	100.00	80	100	20	100	1
5	CONSORCIO SUPERVISOR VAL	100.00	80	100	20	100	1

Como se observa existe 3 empates, por lo que procede a realizar el sorteo en pleno cumplimiento del artículo 84 del Reglamento.

Artículo 84. Otorgamiento de la buena pro

84.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68, de ser el caso.

84.2. En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

- a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
- b) A través de sorteo.

84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE.



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Se procedió a realizar el sorteo electrónico a través del SEACE:

Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CONSORCIO SUPERVISOR VAL	1	1.00	682338.39	1.00	682338.39	100.0	1
CONSORCIO VIAL	1	1.00	682338.39			100.0	2
CONSORCIO VIAS ANCASH	1	1.00	682338.39			100.0	3
CONSORCIO CENTRAL	2	1.00	682338.39			96.0	4
BIGENIOS S.A.C.	3	1.00	682338.39			88.0	5

11	RESULTADOS DEL ACTO			
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor obtuvo el PRIMER lugar en el orden de prelación y cumple con los requisitos de admisión, factores de evaluación y requisitos de calificación establecidos en las bases, por lo que se procede a declararle como ganador y adjudicarle la Buena Pro.			
	Puesto	Nombre o razón social del postor	Resultado	Monto adjudicado S/
	1	CONSORCIO SUPERVISOR VAL	Adjudicado	S/ 682,338.39

12	ACUERDO ADOPTADO
El jueves, 19 de junio del 2025 a las 14:00 horas, en el mismo lugar, los integrantes del comité de selección, por unanimidad dan por aprobados los resultados de calificación y evaluación de las ofertas del presente procedimiento de selección, procediendo a firmar en señal de conformidad.	

13	
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 22

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-CP-SM-01-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1.



2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz, el día jueves, 19 de junio del 2025 a las 14:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, reconfirmados mediante Resolución N° 089-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **CONCURSO PÚBLICO N° 01-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1; CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS LOCALIDADES DE CHINLLA, SAN MIGUEL Y PUNKUPAMPA DE CENTRO POBLADO CHINLLA DISTRITO DE ACOCHACA DE LA PROVINCIA DE ASUNCION DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2594621**, a fin de otorgar la buena pro.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN



Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

N°	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado S/
1	CONSORCIO SUPERVISOR VAL	S/ 682,338.39



5 BASE LEGAL

De acuerdo al numeral 84.3 del artículo 84 del Reglamento "84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE."

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

6 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.

7	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div></div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div>
----------	---

POSTOR 1

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 1

BIGENIOS S.A.C

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	3,925,452.90
	SÉPTIMA: DE LA RETRIBUCIÓN DEL SUPERVISOR 7.1. Constituye acuerdo entre Las Partes que la retribución que EL CLIENTE pagara a EL SUPERVISOR asciende al importe de S/. 3,925,452.90 (Tres millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 90/100 Soles), incluye todos los gastos de Impuesto General a las Ventas. El importe de la contraprestación se encuentra desglosado en un monto por cada etapa del PROYECTO, conforme a la propuesta técnica - económica de EL SUPERVISOR que se adjunta como ANEXO III al presente contrato.	
	Fecha de celebración	04/07/2023
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	21/07/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	3,925,452.90
	Etapa 1: Revisión de Estudios Técnicos S/ 196 272 65 Etapa 2: Supervisión de Obras S/ 3,336 634 97 Etapa 3: Etapa de recepción y Liquidación de Obras S/ 392 545 28 Costo Total S/ 3,925 452 90 (Incluye a todo costo, materiales, seguros propios de la empresa del SUPERVISOR)	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	



	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	3,925,452.90
	Monto de la experiencia acumulada:	3,925,452.90

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	3,925,452.90
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



POSTOR 2

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 2
CONSORCIO CENTRAL

Experiencia N° 01.				
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL		
	Servicio similar	SI		
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO		
	Presenta Contrato de ejecución:	SI		
	Monto contractual S/	185,034.92		
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 185, 034.92 (Ciento ochenta y cinco mil treinta y cuatro con 92/100 Soles.), incluye IGV.			
	Fecha de celebración	03/02/2016		
	Presenta Contrato de consorcio:			
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra			
	Porcentaje de participación:			
	Firmada notarialmente por los consorciados			
2	Presenta Conformidad:			
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI		
	Fecha de emisión	11/09/2019		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO		
	Monto total que implicó su ejecución	185,034.92		
	<table border="1"> <tr> <td>Monto total ejecutado del contrato</td> <td>S/ 185,034.92 (Ciento ochenta y cinco mil treinta y cuatro con 92/100 soles)</td> </tr> </table>		Monto total ejecutado del contrato	S/ 185,034.92 (Ciento ochenta y cinco mil treinta y cuatro con 92/100 soles)
Monto total ejecutado del contrato	S/ 185,034.92 (Ciento ochenta y cinco mil treinta y cuatro con 92/100 soles)			
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
6	Formas de acreditación:			
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.			
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI		
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.			
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.			
	Ninguna forma válida			
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI		
	Monto total que implicó su ejecución:	185,034.92		
	Monto de la experiencia acumulada:	185,034.92		

Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	216,813.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 216,813.00 (Doscientos dieciséis mil ochocientos trece con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	21/12/2016
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	





	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	15/04/2018
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	216,813.00
	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de supervisión : Ing. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA Monto del Contrato : S/. 216,813.00 (Doscientos Dieciséis Mil Ochocientos Trece con 00/100 Soles). 	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	216,813.00
	Monto de la experiencia acumulada:	216,813.00

Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	49,497.63
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 49,497.63 (Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 63/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	04/10/2017
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	19/06/2019
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	49,497.63



	Descripción del contrato	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. PIM PANAMERICANA NORTE 1 ETAPA - CARLOS MANUEL COX, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA, SNIP: 327726	
	Monto total ejecutado del contrato	S/. 49,497.63	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		NO
	Fecha de emisión		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual		
	Monto total que implicó su ejecución		
5	Presenta Comprobantes de pago:		NO
	Fecha de emisión		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual		
	Monto total que implicó su ejecución		
6	Formas de acreditación:		
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.		
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.		SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.		
	Ninguna forma válida		
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI
	Monto total que implicó su ejecución:		49,497.63
	Monto de la experiencia acumulada:		49,497.63



Experiencia N° 04.						
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	65,000.00				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.					
	Fecha de celebración	14/12/2017				
	Presenta Contrato de consorcio:					
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra					
	Porcentaje de participación:					
	Firmada notarialmente por los consorciados					
2	Presenta Conformidad:	SI				
	Fecha de emisión	18/11/2019				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	65,000.00				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>14/12/2017</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>65,000.00</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	14/12/2017	Monto total ejecutado del contrato	65,000.00	
Fecha de suscripción del contrato	14/12/2017					
Monto total ejecutado del contrato	65,000.00					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					



	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	65,000.00
	Monto de la experiencia acumulada:	65,000.00

Experiencia N° 05.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	375,829.91
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/375,829.91 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE Y 91/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	16/02/2018
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	26/04/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	399,208.72
	SE RESUELVE: Artículo 1.- APROBAR la liquidación del Contrato N° 003-2018-INVERMET ; Contrato de Servicio de Consultoría de Obra para la supervisión de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA", con código 297324, por el monto de S/. 399,208.72 (Trescientos noventa y nueve mil doscientos ocho con 72/100 Soles), con un saldo a favor de CONSORCIO SAN MARTIN de S/. 78,036.95 (Setenta y ocho mil treinta y seis con 95/100 Soles); por las razones expuestas en la parte considerativa, de acuerdo al detalle del ANEXO N° 01, que como documento adjunto, forma parte integrante de la presente.	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	



Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	399,208.72
Monto de la experiencia acumulada:	199,604.36

Experiencia N° 06.

1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	180,066.15
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS CON 15/100 SOLES (S/ 180,066.15), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.	
Fecha de celebración	18/11/2019
Presenta Contrato de consorcio:	
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
Porcentaje de participación:	
Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Conformidad:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	SI
Fecha de emisión	25/05/2021
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
Monto total que implicó su ejecución	229,133.26
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
Fecha de emisión	15/03/2021
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
Monto total que implicó su ejecución	229,133.26
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 014-2019-MPCH/GM de fecha 18 de Noviembre del 2019, respecto a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: LOS CEDROS, LOS CIRIBOS, MOLLES, ROBLES, LAS MARGARITAS, LOS NARDOS, LOS TORDOS, LOS NORBOS, LOS GORRIONES, NACIONALISMO, PASAJE 1, LOS MIRLOS, EMILIANO NIÑO, ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, LOS NOGALES, LAS GARZAS, LOS JILGUEROS, DEL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE Y LA CALLE ALAMEDA DE LA URB. FELIPE SALAVERRY - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE", con Código Unificado N° 2381643, por Adjudicación Simplificada N° 008-2019-MPCH/CS, elaborado por el Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, por un total de S/ 229,133.26 (doscientos veintinueve mil ciento treinta y tres con 26/100 soles), incluidos los impuestos de ley, demostrándose financieramente en el Cuadro Resumen que se describe a continuación:	
5 Presenta Comprobantes de pago:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	229,133.26
Monto de la experiencia acumulada:	229,133.26



Experiencia N° 07.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	446,877.98
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 446,877.98 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Siete con 98/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	04/11/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	04/11/2020
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	483,439.32
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	27/03/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	483,439.32
	Consultor, y APROBAR la Liquidación elaborada por la Entidad, relacionado al Contrato N° 011-2020-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2020, celebrado por la Entidad con el CONSORCIO SANTA ROSA Integrado por el Ing. FREDY AURELIO CERVANTES ORDONEZ y el Ing. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, con el objeto de llevar a cabo el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: Ejecución de la Obra del PIP, "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERÚ-CALLAO", en el que se ha establecido como INVERSIÓN AUTORIZADA la suma de S/ 483,439.32 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES), incluido el IGV, y un MONTO PAGADO al Supervisor la suma de S/ 444,739.98 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 98/100 SOLES), incluido el IGV; estableciéndose un SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR por la suma de S/ 38,699.34 (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 34/100 SOLES), incluido el IGV; como se ha detallado en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios de los	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	483,439.32
	Monto de la experiencia acumulada:	241,719.66

Experiencia N° 08.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	388,570.92



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL	
El monto total del presente contrato asciende a S/ 388,570.92 (Trescientos ochenta y ocho mil quinientos setenta con 92/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
Fecha de celebración	04/12/2020
Presenta Contrato de consorcio:	
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
Porcentaje de participación:	
Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Conformidad:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	SI
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
Artículo 1.- APROBAR la LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA A. B. LEGUIA ENTRE LA AVENIDA TACNA Y SALIDA A MAMAPE, AV. TAKAHASHI ENTRE CALLE NICANOR CARMONA Y AVENIDA TACNA, AVENIDA TAKAHASHI ENTRE AVENIDA VICTOR MUÑOZ Y CALLE SAN MARTIN, AVENIDA TACNA ENTRE CALLE CHANCAY Y CALLE EL TRIUNFO Y LA AVENIDA BATANGRANDE ENTRE AVENIDA VILLA MERCEDES Y LA INTERSECCION DE LA AVENIDA SAN JUAN DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE" CON CODIGO UNIFICADO N°2467377 por un monto total de S/ 540, 618. 072 (Quinientos Cuarenta Mil Seiscientos Dieciocho con 72/100 Soles)	
5 Presenta Comprobantes de pago:	SI
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
SI	
Monto total que implicó su ejecución:	
540,618.72	
Monto de la experiencia acumulada:	
540,618.72	

Experiencia N° 09.	
1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	
SI	
Es un servicio de (Concurso Oferta)	
NO	
Presenta Contrato de ejecución:	
SI	
Monto contractual S/	
325,820.45	
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL	
El monto total del presente contrato asciende a S/. 325,820.45 (Trescientos Veinticinco Mil Ochocientos Veinte con 45/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
Fecha de celebración	
12/01/2022	
Presenta Contrato de consorcio:	
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
Porcentaje de participación:	
Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Conformidad:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	





	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI								
	Fecha de emisión									
	Observación: La constancia de prestación de consultoría de obra no figura el numero de documento, del mismo modo la fecha que fue emitida, por lo que no se puede considerar como una documentación valida para acreditar la experiencia.									
	<table><tr><td>1</td><td>DATOS DEL DOCUMENTO</td><td>Número del documento</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fecha de emisión del documento</td><td></td></tr></table>	1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento				Fecha de emisión del documento		
1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento								
		Fecha de emisión del documento								
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI								
	Fecha de emisión	18/04/2023								
	Observación: La resolucioin adjunta aprueba el monto final de la obra; mas no el servicio de consultoria de supervisión de la obra, por lo tanto, se desestima la presente experiencia.									
	SE RESUELVE: Artículo 1. APROBAR, el monto final de la obra "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HÉCTOR AURICH SOTO (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, ascendente a la suma de S/. 364,705.51 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON 51/100 SOLES), con un plazo de ejecución de 270 días calendario, cuyo plazo final de ejecución fue el 30 de noviembre del 2022, solicitada por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. RICHARD FRANKLIN LLONTOP PUICON, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
5	Presenta Comprobantes de pago:									
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
6	Formas de acreditación:									
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.									
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.									
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.									
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.									
	Ninguna forma válida									
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	NO								
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00								
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00								

Experiencia N° 10.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	280,406.97
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a s/ 280,406.97, que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	24/02/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI

	Fecha de emisión	07/07/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	214,046.25
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	10/04/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	214,046.25
	<p>ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la liquidación de Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2022-GORE-ICA para la supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN SINCHI ROCA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NAZCA - DEPARTAMENTO ICA", la misma que determina que el costo total de supervisión asciende al importe de S/ 214,046.25 (Doscientos catorce mil cuarenta y seis con 25/100 soles), incluido IGV, y que se tiene un saldo a favor al consultor de S/ 8,303.19 (Ocho mil trescientos tres con 19/100 soles), incluido IGV, y una penalidad de S/ 1,069.22 (Mil sesenta y nueve con 22/100 soles), incluido IGV, la misma que será abonada por el supervisor y/o descontada del saldo a favor.</p>	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	214,046.25
	Monto de la experiencia acumulada:	107,023.13

Experiencia N° 11.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	261,496.80
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 261, 496.80 (Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 80/100 Soles) que incluye todos los Impuestos de Ley.</p>	
	Fecha de celebración	02/02/2023
	Observación: No se puede verificar el año de celebración del contrato, pero se presume que la celebración se realizó en el año 2023; por el encabezado del contrato; por lo que se considera como valido la presente experiencia.	
	<p>CONTRATO N°001-2023-GAF/MDCLR Consta por el presente documento, la contratación del servicio de CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN</p>	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	10/04/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	276,045.95



	Monto del Contrato (Soles)	S/261,496.80	
		Días de adicionales (07): S/ 14,549.15	
	Monto Total de la Supervisión	S/276,045.95	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		NO
	Fecha de emisión		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual		
	Monto total que implicó su ejecución		
5	Presenta Comprobantes de pago:		NO
	Fecha de emisión		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual		
	Monto total que implicó su ejecución		
6	Formas de acreditación:		
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.		
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.		SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.		
	Ninguna forma válida		
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI
	Monto total que implicó su ejecución:		276,045.95
	Monto de la experiencia acumulada:		138,022.98

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	1,972,467.65
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



POSTOR 3

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 3
CONSORCIO VIAS ANCASH

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	88,190.64
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 88,190.64 (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 64/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	10/03/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	NO
	Porcentaje de participación:	100%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	92,376.26
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	92,376.26
	Monto de la experiencia acumulada:	92,376.26

Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	75,313.48
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 75 313.48 (Setenta y cinco mil trescientos trece con 48/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	21/12/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI

BLIGACIONES DE GRUPO AYS SAC: Obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria: [60%] RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS DEL AAHH. ATALAYA - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUALA - DEPARTAMENTO DE LIMA META II CA. PACHACAMILLA - CUI N° 2413194	
Porcentaje de participación:	60%
Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2 Presenta Conformidad:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
5 Presenta Comprobantes de pago:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	44,434.96
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	...
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	44,434.96
Monto de la experiencia acumulada:	26,660.98

Experiencia N° 03.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	58,723.20
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 58,723.20 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 20/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	23/07/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	



	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	57,255.12
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	57,255.12
	Monto de la experiencia acumulada:	57,255.12

Experiencia N° 04.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	205,980.66
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 205,980.66 (DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 66/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	17/09/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	NO
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	193,106.88
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	



(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	193,106.88
Monto de la experiencia acumulada:	193,106.88

Experiencia N° 05.

1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	306,203.32
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 306,203.22 (TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON 22/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
Fecha de celebración	20/10/2020
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
OBLIGACIONES DE GRUPO AYS S.A.C 50% de Obligación Otras obligaciones: • Supervisión integral de la obra.	
Porcentaje de participación:	50%
Firmada notarialmente por los consorciados	NO
2 Presenta Conformidad:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5 Presenta Comprobantes de pago:	SI
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	431,129.21
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	431,129.21
Monto de la experiencia acumulada:	215,564.61

Experiencia N° 06

1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	78,952.41



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 78,952.41 (SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 41/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.		
Fecha de celebración		03/11/2020
Presenta Contrato de consorcio:		NO
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		
Porcentaje de participación:		
Firmada notarialmente por los consorciados		
2 Presenta Conformidad:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3 Presenta Constancia de la Prestación:		SI
Fecha de emisión		20/02/2024
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual		SI
Monto total que implicó su ejecución		125,808.43
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
5 Presenta Comprobantes de pago:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
6 Formas de acreditación:		
(i) Contratos y su respectiva conformidad.		
(ii) Contratos y su constancia de prestación.		SI
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.		
Ninguna forma válida		
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI
Monto total que implicó su ejecución:		125,808.43
Monto de la experiencia acumulada:		125,808.43

Experiencia N° 07		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	84,601.96
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 84,601.96 (OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO CON 96/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.		
	Fecha de celebración	12/11/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Conformidad:		
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:		
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	



	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	59,719.03
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	59,719.03
	Monto de la experiencia acumulada:	59,719.03

Experiencia N° 08				
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL		
	Servicio similar	SI		
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO		
	Presenta Contrato de ejecución:	SI		
	Monto contractual S/	207,144.18		
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 207,144.18 (DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 18/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley			
	Fecha de celebración	25/11/2020		
	Presenta Contrato de consorcio:	NO		
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra			
	Porcentaje de participación:			
	Firmada notarialmente por los consorciados			
2	Presenta Conformidad:			
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI		
	Fecha de emisión	20/02/2024		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI		
	Monto total que implicó su ejecución	418,843.32		
	<table><tr><td>Monto total de la supervisión</td><td>S/ 418,843.32 (Cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y tres con 32/100 Soles)</td></tr></table>	Monto total de la supervisión	S/ 418,843.32 (Cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y tres con 32/100 Soles)	
Monto total de la supervisión	S/ 418,843.32 (Cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y tres con 32/100 Soles)			
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:			
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			



6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	418,843.32
Monto de la experiencia acumulada:	418,843.32

Experiencia N° 09		
1 En Consorcio o Individual:		CONSORCIO
Servicio similar		SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)		NO
Presenta Contrato de ejecución:		SI
Monto contractual S/		151,689.10
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 151,689.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 10/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.		
Fecha de celebración		27/12/2024
1.3 Presenta Contrato de consorcio:		SI
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		SI
DE LAS OBLIGACIONES SEXTO: Los integrantes del consorcio asumen responsabilidad plena y solidaria ante la entidad contratante por la entrega a satisfacción de la Obra. Dicha responsabilidad será el porcentaje referido en la cláusula anterior.		
Porcentaje de participación:		50%
Firmada notarialmente por los consorciados		SI
2 Presenta Conformidad:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3 Presenta Constancia de la Prestación:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		SI
Fecha de emisión		09/11/2023
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual		SI
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 130-2021 MDS/GM, celebrado con CONSORCIO SUPERVISOR JP conformado por Trial Ingenieros S.A.C. y César Augusto Sánchez Cárdenas, para la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 3, 4 Y 5 DEL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" II ETAPA SECTOR IV CUI 2330691, por el monto de una inversión total de S/ 216,417.10 (Doscientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Diecisiete con 10/100 soles), conforme al sustento técnico desarrollado en los considerandos expuestos de la presente Resolución.		
5 Presenta Comprobantes de pago:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
6 Formas de acreditación:		
(i) Contratos y su respectiva conformidad.		...



(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	216,417.10
Monto de la experiencia acumulada:	108,208.55

Experiencia N° 10

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	129,352.50
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto total del presente contrato asciende a S/ 129,352.50 (CIENTO VEINTINUEVE MIL	
	Fecha de celebración	24/12/2019
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	OBLIGACIONES DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS 70% Participación 1. Ejecución Contractual del Servicio de Consultoría Objeto de la Convocatoria OBLIGACIONES DE JOSE LUIS RAMOS REVILLA 30% Participación 2. Ejecución Contractual del Servicio de Consultoría Objeto de la Convocatoria	
	Porcentaje de participación:	70%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	SI
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	16/08/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	
	ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación de Contrato de Supervisión la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BLOQUE 03 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA"; que muestra como resultado final una inversión total de la supervisión de la obra que asciende a S/ 168,693.83 soles, Inc. IGV, conformado por pagos efectuados y/o cancelados de S/ 109,794.18 soles Inc. IGV, y el Monto pendiente de pago, Concluido como Saldo a favor de la empresa contratista CONSORCIO ALTAGAMA SUR por S/ 58,899.65 soles, Inc. IGV, como señala el Acta de Conciliación por Acuerdo Total N° 012-2022, según la opinión del Departamento de Cuentas Públicas y Supervisión y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano.	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI




	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.															
	Ninguna forma válida															
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI														
	Monto total que implicó su ejecución:	168,693.83														
	Monto de la experiencia acumulada:	168,693.83														
Experiencia N° 11																
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO														
	Servicio similar	SI														
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO														
	Presenta Contrato de ejecución:	SI														
	Monto contractual S/	161395.73														
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 161,395.73 (Ciento Sesenta y Un Mil Trecientos Noventa y Cinco con 73/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. La Empresa CRISTIVAL SAC con RUC N° 20539592883, se encargará de la Facturación del Servicio de Consultoría.</p>															
	Fecha de celebración	24/12/2019														
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI														
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI														
	<p>PRIMERO.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN ASOCIARSE PARA LA PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA: PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP JJ SOL DE SACSAYHUAMAN DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA."</p>															
	Porcentaje de participación:	50%														
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI														
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO														
2	Presenta Conformidad:															
	Fecha de emisión															
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución															
	Se observa que ha existido variación del monto contractual															
	Monto total que implicó su ejecución															
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO														
	Fecha de emisión	31/12/2021														
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI														
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI														
	Monto total que implicó su ejecución	247,415.76														
	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td> <td colspan="2">01 de Octubre de 2018</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Monto total ejecutado del contrato incluido 01 adicional</td> <td>Monto del Contrato Principal</td> <td>S/. 161 395.73</td> </tr> <tr> <td>Monto del Adicional de Supervisión N° 01</td> <td>S/. 22 000.00</td> </tr> <tr> <td>Monto del Adicional de Supervisión N° 02</td> <td>S/. 24 209.04</td> </tr> <tr> <td>Monto del Adicional de Supervisión N° 03</td> <td>S/. 39 810.96</td> </tr> <tr> <td>Monto Total del Contrato de Supervisión</td> <td>S/. 247 415.76</td> </tr> </table>	Fecha de suscripción del contrato	01 de Octubre de 2018		Monto total ejecutado del contrato incluido 01 adicional	Monto del Contrato Principal	S/. 161 395.73	Monto del Adicional de Supervisión N° 01	S/. 22 000.00	Monto del Adicional de Supervisión N° 02	S/. 24 209.04	Monto del Adicional de Supervisión N° 03	S/. 39 810.96	Monto Total del Contrato de Supervisión	S/. 247 415.76	
Fecha de suscripción del contrato	01 de Octubre de 2018															
Monto total ejecutado del contrato incluido 01 adicional	Monto del Contrato Principal	S/. 161 395.73														
	Monto del Adicional de Supervisión N° 01	S/. 22 000.00														
	Monto del Adicional de Supervisión N° 02	S/. 24 209.04														
	Monto del Adicional de Supervisión N° 03	S/. 39 810.96														
	Monto Total del Contrato de Supervisión	S/. 247 415.76														
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO														
	Fecha de emisión															
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución															
	Se observa que ha existido variación del monto contractual															
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO														



	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	247,415.76
	Monto de la experiencia acumulada:	123,707.88

Experiencia N° 12

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	S/ 337,314.94
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 337,314.94 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE Y 94/100 SOLES), a todo costo incluye IGV e Impuestos de Ley. Este monto comprende el costo total de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, etc.	
	Fecha de celebración	06/01/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	EL CONSORCIADO CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS ESTA OBLIGADO A LO SIGUIENTE: EJECUTAR LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA, MATERIA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PORCENTAJE ASIGNADO.	
	Porcentaje de participación:	30%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
	EN EL CONTRATO DE CONSORCIO, NO SE ENCUENTRA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DE UNO DE LOS CONSORCIADOS	
		
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	





	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
3	Presenta Constancia de la Prestación:									
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO								
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO								
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
6	Formas de acreditación:									
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...								
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI								
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.									
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.									
	Ninguna forma válida									
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI								
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00								
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00								
Experiencia N° 13										
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL								
	Servicio similar	SI								
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO								
	Presenta Contrato de ejecución:	SI								
	Monto contractual S/	S/ 407,654.46								
	El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 407,654.46 (Cuatrocientos siete mil seiscientos cincuenta y cuatro con 46/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.									
	Fecha de celebración	23/09/2021								
	Presenta Contrato de consorcio:	NO								
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra									
	Porcentaje de participación:									
	Firmada notarialmente por los consorciados para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO								
2	Presenta Conformidad:									
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI								
	Fecha de emisión	13/12/2023								
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI								
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI								
	Monto total que implicó su ejecución	406,970.41								
	<table border="1"> <tr> <td>CONTRATO N.º 140-2021-GRA</td> <td>23/09/21</td> <td>210</td> <td>406,970.41</td> </tr> <tr> <td>CONCURSO PÚBLICO N-13-SM-2021-GRA-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	CONTRATO N.º 140-2021-GRA	23/09/21	210	406,970.41	CONCURSO PÚBLICO N-13-SM-2021-GRA-1				LIQUIDACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS URBANAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL TRIUNFO, ZONA A, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA-AREQUIPA
CONTRATO N.º 140-2021-GRA	23/09/21	210	406,970.41							
CONCURSO PÚBLICO N-13-SM-2021-GRA-1										
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO								
	Fecha de emisión									

	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	406,970.41
	Monto de la experiencia acumulada:	406,970.41

Experiencia N° 14																				
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL																		
	Servicio similar	SI																		
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO																		
	Presenta Contrato de ejecución:	SI																		
	Monto contractual S/	S/ 191,960.00																		
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 191,960.00 (Ciento noventa y un mil novecientos sesenta con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.																			
	Fecha de celebración	04/03/2021																		
	Presenta Contrato de consorcio:	NO																		
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra																			
	Porcentaje de participación:																			
	Firmada notarialmente por los consorciados para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO																		
2	Presenta Conformidad:																			
	Fecha de emisión																			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																			
	Monto total que implicó su ejecución																			
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI																		
	Fecha de emisión	03/05/2024																		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI																		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI																		
	Monto total que implicó su ejecución	325,052.26																		
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Distrito de Ica, Arequipa, Arequipa</th> </tr> <tr> <th colspan="3">04 de Noviembre de 2021</th> </tr> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td> <td>Contrato Principal</td> <td>S/ 191,960.00</td> </tr> <tr> <td>Monto total ejecutado del contrato incluido 06 adicionales de supervisión y 01 extensión de servicio</td> <td>Adicionales N°s 01, 02, 03, 04, 05 y 06</td> <td>S/ 129,253.06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Extensión de Servicio N°01</td> <td>S/ 3,839.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Monto Total de la Supervisión</td> <td>S/ 325,052.26</td> </tr> </table>		Distrito de Ica, Arequipa, Arequipa			04 de Noviembre de 2021			Fecha de suscripción del contrato	Contrato Principal	S/ 191,960.00	Monto total ejecutado del contrato incluido 06 adicionales de supervisión y 01 extensión de servicio	Adicionales N°s 01, 02, 03, 04, 05 y 06	S/ 129,253.06		Extensión de Servicio N°01	S/ 3,839.20		Monto Total de la Supervisión	S/ 325,052.26
Distrito de Ica, Arequipa, Arequipa																				
04 de Noviembre de 2021																				
Fecha de suscripción del contrato	Contrato Principal	S/ 191,960.00																		
Monto total ejecutado del contrato incluido 06 adicionales de supervisión y 01 extensión de servicio	Adicionales N°s 01, 02, 03, 04, 05 y 06	S/ 129,253.06																		
	Extensión de Servicio N°01	S/ 3,839.20																		
	Monto Total de la Supervisión	S/ 325,052.26																		
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO																		
	Fecha de emisión																			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																			
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO																		
	Fecha de emisión																			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																			
	Monto total que implicó su ejecución																			
6	Formas de acreditación:																			
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...																		
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI																		



	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	325,052.26
	Monto de la experiencia acumulada:	325,052.26
Experiencia N° 15		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	S/ 527,587.45
	<u>CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</u> El monto total del presente contrato asciende a S/ 527,587.45 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 45/100, que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	05/07/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	OBLIGACIONES DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS: • SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA • CONTROL ECONOMICO, FINANCIERO Y LEGAL	40% de Obligaciones
	Porcentaje de participación:	40%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	NO
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	636,622.19
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	636,622.19
	Monto de la experiencia acumulada:	254,648.88
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA		
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA		2,576,616.43
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO		SI
CONDICIÓN OBTENIDA		CALIFICADA



POSTOR 4

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 4
CONSORCIO VIAL

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	4,349,163.30
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 4,349,163.30 [Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Tres con 30/100 Soles], que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	27/04/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	80%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	02/10/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	6,431,118.03
	ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación del CONTRATO N° 008-2022-GRL-OPIPP-DE, para la SUPERVISIÓN de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACIÓN NAVARRO CAUPER, VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO" en la suma de S/ 6'431,118.03 (Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ciento Dieciocho con 03/100 Soles) desagregado de los siguientes conceptos.	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	6,431,118.03
	Monto de la experiencia acumulada:	5,144,894.42

El postor ya acreditó la máxima experiencia para obtener el mayor puntaje del factor de evaluación de la Experiencia del Postor en la Especialidad; por lo que, resulta innecesario continuar revisando las demás experiencias presentadas.

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	5,144,894.42
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA

POSTOR 5

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 5
CONSORCIO SUPERVISOR VAL

Experiencia N° 01.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	75,000.00				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 75,000.00 (Setenta y cinco mil con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.					
	Fecha de celebración	08/09/2017				
	Presenta Contrato de consorcio:					
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra					
	Porcentaje de participación:					
	Firmada notarialmente por los consorciados					
2	Presenta Conformidad:					
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	17/09/2018				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	75,000.00				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>08 de Setiembre del 2017</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 75,000.00 (Setenta y Cinco Mil con 00/100 Soles)</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	08 de Setiembre del 2017	Monto total ejecutado del contrato	S/ 75,000.00 (Setenta y Cinco Mil con 00/100 Soles)	
Fecha de suscripción del contrato	08 de Setiembre del 2017					
Monto total ejecutado del contrato	S/ 75,000.00 (Setenta y Cinco Mil con 00/100 Soles)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	75,000.00				
	Monto de la experiencia acumulada:	75,000.00				

Experiencia N° 02.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	193,062.60
	CONTRATACIÓN CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a 193,062.60 [Ciento Noventa y Tres Mil sesenta y dos con 60/100 soles], que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.	
	Fecha de celebración	25/02/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI





	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI						
	Porcentaje de participación:	50%						
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI						
2	Presenta Conformidad:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI						
	Fecha de emisión	22/08/2022						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO						
	Monto total que implicó su ejecución	193,062.60						
	<table><tr><td colspan="2">JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA – JUNIN</td></tr><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>25/02/2020</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 193,062.60 (Ciento Noventa Y Tres Mil Sesenta Y Dos Con 60/100 Soles)</td></tr></table>	JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA – JUNIN		Fecha de suscripción del contrato	25/02/2020	Monto total ejecutado del contrato	S/ 193,062.60 (Ciento Noventa Y Tres Mil Sesenta Y Dos Con 60/100 Soles)	
JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA – JUNIN								
Fecha de suscripción del contrato	25/02/2020							
Monto total ejecutado del contrato	S/ 193,062.60 (Ciento Noventa Y Tres Mil Sesenta Y Dos Con 60/100 Soles)							
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
6	Formas de acreditación:							
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.							
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI						
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.							
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.							
	Ninguna forma válida							
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI						
	Monto total que implicó su ejecución:	193,062.60						
	Monto de la experiencia acumulada:	96,531.30						

Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	77,984.76
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 77,984.76 (SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 76/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.</p>	
	Fecha de celebración	06/09/2019
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	06/08/2020
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	77,984.76



	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>06 de septiembre del 2019</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 77,984.76 (Setenta y siete mil, novecientos ochenta y cuatro con 76/100 Soles)</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	06 de septiembre del 2019	Monto total ejecutado del contrato	S/ 77,984.76 (Setenta y siete mil, novecientos ochenta y cuatro con 76/100 Soles)	
Fecha de suscripción del contrato	06 de septiembre del 2019					
Monto total ejecutado del contrato	S/ 77,984.76 (Setenta y siete mil, novecientos ochenta y cuatro con 76/100 Soles)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	77,984.76				
	Monto de la experiencia acumulada:	77,984.76				



Experiencia N° 04.						
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	116,247.19				
	<u>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.</u> El monto total contractual asciende a S/ 116,247.19 (Ciento Dieciséis Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 19/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros,					
	Fecha de celebración	17/03/2021				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	50%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	29/09/2022				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	116,247.19				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>17 DE MARZO DEL 2021</td></tr><tr><td>Monto del contrato</td><td>S/ 116,247.19</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	17 DE MARZO DEL 2021	Monto del contrato	S/ 116,247.19	
Fecha de suscripción del contrato	17 DE MARZO DEL 2021					
Monto del contrato	S/ 116,247.19					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					



6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	116,247.19
	Monto de la experiencia acumulada:	58,123.60

Experiencia N° 05.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	239,646.20
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 239,646.20 (Doscientos Treinta y Nueve mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 20/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	30/04/2021
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	14/11/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	239,646.20
	Fecha de suscripción del contrato	30/04/2021
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 239,646.20
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	239,646.20
	Monto de la experiencia acumulada:	143,787.72

Experiencia N° 06.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI





Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
Presenta Contrato de ejecución:	SI				
Monto contractual S/	99,836.46				
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL. El monto total del presente contrato asciende a S/ 99,836.46 (Noventa y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Seis con 46/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.					
Fecha de celebración	26/05/2021				
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI				
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
Porcentaje de participación:	50%				
Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2 Presenta Conformidad:	NO				
Fecha de emisión					
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
Se observa que ha existido variación del monto contractual					
Monto total que implicó su ejecución					
3 Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
Fecha de emisión	10/06/2022				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
Monto total que implicó su ejecución	99,836.46				
<table border="1"> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>26 DE MAYO DEL 2021</td></tr> <tr> <td>Monto del contrato</td><td>S/. 99,836.46</td></tr> </table>		Fecha de suscripción del contrato	26 DE MAYO DEL 2021	Monto del contrato	S/. 99,836.46
Fecha de suscripción del contrato	26 DE MAYO DEL 2021				
Monto del contrato	S/. 99,836.46				
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
Fecha de emisión					
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
Se observa que ha existido variación del monto contractual					
Monto total que implicó su ejecución					
5 Presenta Comprobantes de pago:	NO				
Fecha de emisión					
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
Se observa que ha existido variación del monto contractual					
Monto total que implicó su ejecución					
6 Formas de acreditación:					
(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
Ninguna forma válida					
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
Monto total que implicó su ejecución:	99,836.46				
Monto de la experiencia acumulada:	49,918.23				

Experiencia N° 07.

1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	158,392.40
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL. El monto total del presente contrato asciende a S/ 158,392.40 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 42/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
Fecha de celebración	14/12/2021
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
Porcentaje de participación:	50%
Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2 Presenta Conformidad:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	



	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	29/12/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	166,312.02
	<div> <div> Fecha de suscripción del contrato Monto total ejecutado del contrato </div> <div> DISTRITO DE PAMPAS - HUARAZ - ANCASH 14 de DICIEMBRE del 2021 S/ 166,312.02 (Ciento sesenta y seis mil trescientos doce con 02/100 soles) Plazo original </div> </div>	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	166,312.02
	Monto de la experiencia acumulada:	83,156.01

Experiencia N° 08.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	92,397.57
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 92,397.57 (Noventa y dos mil trescientos noventa y siete con 57/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley	
	Fecha de celebración	20/11/2023
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	22/04/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	92,397.57
	<div> <div>Fecha de suscripción del contrato</div> <div>20/11/2023</div> </div> <div> <div>Monto total ejecutado del contrato</div> <div>S/ 92,397.57</div> </div>	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	

5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	92,397.57
	Monto de la experiencia acumulada:	92,397.57

Experiencia N° 09.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO												
	Servicio similar	SI												
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO												
	Presenta Contrato de ejecución:	SI												
	Monto contractual S/	394,839.20												
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 394,839.20 (Trescientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y nueve con 20/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.													
	Fecha de celebración	19/07/2022												
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI												
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI												
	Porcentaje de participación:	30%												
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI												
2	Presenta Conformidad:	NO												
	Fecha de emisión													
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución													
	Se observa que ha existido variación del monto contractual													
	Monto total que implicó su ejecución													
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO												
	Fecha de emisión													
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución													
	Se observa que ha existido variación del monto contractual													
	Monto total que implicó su ejecución													
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI												
	Fecha de emisión	23/09/2024												
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI												
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI												
	Monto total que implicó su ejecución	298,693.98												
	ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Contrato N° 135-2022-1074 para el servicio de supervisión de obra para la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASERIO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones N° 2441935, suscrito con el CONSORCIO CANO, de acuerdo al siguiente detalle: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>MONTO S/</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>MONTO FINAL DE LA SUPERVISIÓN</td><td>S/ 298,693.98</td></tr> <tr> <td>02</td><td>SALDO FACTURABLE A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN</td><td>S/ 1,544.94</td></tr> <tr> <td>03</td><td>PENALIDAD POR COBRAR A LA SUPERVISIÓN</td><td>S/ 11,845.18</td></tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCION	MONTO S/	01	MONTO FINAL DE LA SUPERVISIÓN	S/ 298,693.98	02	SALDO FACTURABLE A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN	S/ 1,544.94	03	PENALIDAD POR COBRAR A LA SUPERVISIÓN	S/ 11,845.18
ITEM	DESCRIPCION	MONTO S/												
01	MONTO FINAL DE LA SUPERVISIÓN	S/ 298,693.98												
02	SALDO FACTURABLE A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN	S/ 1,544.94												
03	PENALIDAD POR COBRAR A LA SUPERVISIÓN	S/ 11,845.18												
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO												
	Fecha de emisión													
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución													
	Se observa que ha existido variación del monto contractual													
	Monto total que implicó su ejecución													
6	Formas de acreditación:													
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.													
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.													
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI												



(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	298,693.98
Monto de la experiencia acumulada:	89,608.19

Experiencia N° 10.

1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO						
Servicio similar	SI						
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO						
Presenta Contrato de ejecución:	SI						
Monto contractual S/	147,282.31						
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 147,282.31 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ocho y Dos con 31/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido IGV.							
Fecha de celebración	10/10/2012						
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI						
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI						
Porcentaje de participación:	60%						
Firmada notarialmente por los consorciados	SI						
2 Presenta Conformidad:	NO						
Fecha de emisión							
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
Se observa que ha existido variación del monto contractual							
Monto total que implicó su ejecución							
3 Presenta Constancia de la Prestación:	SI						
Fecha de emisión	20/01/2017						
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO						
Monto total que implicó su ejecución	147,282.31						
<table border="1"> <tr> <td>Contrato</td><td>CONTRATO N° 55-2012-MDLCH/ADS</td></tr> <tr> <td>Monto Adjudicado</td><td>S/. 147,282.31</td></tr> <tr> <td>Plazo de Prestación del</td><td></td></tr> </table>		Contrato	CONTRATO N° 55-2012-MDLCH/ADS	Monto Adjudicado	S/. 147,282.31	Plazo de Prestación del	
Contrato	CONTRATO N° 55-2012-MDLCH/ADS						
Monto Adjudicado	S/. 147,282.31						
Plazo de Prestación del							
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO						
Fecha de emisión							
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
Se observa que ha existido variación del monto contractual							
Monto total que implicó su ejecución							
5 Presenta Comprobantes de pago:	NO						
Fecha de emisión							
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
Se observa que ha existido variación del monto contractual							
Monto total que implicó su ejecución							
6 Formas de acreditación:							
(i) Contratos y su respectiva conformidad.							
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI						
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.							
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.							
Ninguna forma válida							
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI						
Monto total que implicó su ejecución:	147,282.31						
Monto de la experiencia acumulada:	88,369.39						

Experiencia N° 11.

1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	84,000.00





CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 84,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), Si incluye IGV.								
Fecha de celebración		24/06/2013						
Presenta Contrato de consorcio:		SI						
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		SI						
Porcentaje de participación:		50%						
Firmada notarialmente por los consorciados		SI						
2 Presenta Conformidad:		NO						
Fecha de emisión								
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución								
Se observa que ha existido variación del monto contractual								
Monto total que implicó su ejecución								
3 Presenta Constancia de la Prestación:		SI						
Fecha de emisión		20/01/2017						
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI						
Se observa que ha existido variación del monto contractual		NO						
Monto total que implicó su ejecución		84,000.00						
<table border="1"> <tr> <td>Contrato</td> <td>CONTRATO N° 034-2013-MDLCH/ADS</td> </tr> <tr> <td>Monto Adjudicado</td> <td>S/. 84,000.00</td> </tr> <tr> <td>Plazo de Prestación del</td> <td></td> </tr> </table>		Contrato	CONTRATO N° 034-2013-MDLCH/ADS	Monto Adjudicado	S/. 84,000.00	Plazo de Prestación del		
Contrato	CONTRATO N° 034-2013-MDLCH/ADS							
Monto Adjudicado	S/. 84,000.00							
Plazo de Prestación del								
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		NO						
Fecha de emisión								
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución								
Se observa que ha existido variación del monto contractual								
Monto total que implicó su ejecución								
5 Presenta Comprobantes de pago:		NO						
Fecha de emisión								
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución								
Se observa que ha existido variación del monto contractual								
Monto total que implicó su ejecución								
6 Formas de acreditación:								
(i) Contratos y su respectiva conformidad.								
(ii) Contratos y su constancia de prestación.		SI						
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.								
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.								
Ninguna forma válida								
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI						
Monto total que implicó su ejecución:		84,000.00						
Monto de la experiencia acumulada:		84,000.00						
Experiencia N° 12.								
1 En Consorcio o Individual:		CONSORCIO						
Servicio similar		SI						
Es un servicio de (Concurso Oferta)		NO						
Presenta Contrato de ejecución:		SI						
Monto contractual S/		195,000.00						
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 195,000.00 (Ciento Noventa y Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles), incluye I.G.V.								
Fecha de celebración		10/07/2014						
1.3 Presenta Contrato de consorcio:		SI						
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		SI						
Porcentaje de participación:		59%						
Firmada notarialmente por los consorciados		SI						
2 Presenta Conformidad:		SI						
Fecha de emisión		07/09/2015						
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI						
Se observa que ha existido variación del monto contractual		NO						
Monto total que implicó su ejecución		195,000.00						
3 Presenta Constancia de la Prestación:		NO						
Fecha de emisión								
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución								



	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	195,000.00
	Monto de la experiencia acumulada:	115,050.00



Experiencia N° 13.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	120,308.82
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 120,308.82 (Ciento Veinte Mil Trescientos Ocho con 82/100 soles) el cual incluye IGV.	
	Fecha de celebración	20/01/2016
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	40%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	124,319.09
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	



Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	124,319.09
Monto de la experiencia acumulada:	49,727.64

Experiencia N° 14.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	333,029.48
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 333,029.48 (Trescientos Treinta y Tres Mil Veintinueve y 48/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	01/03/2018
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	03/05/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	333,029.48
	Fecha de suscripción del contrato: 01 de MARZO de 2018 Monto total ejecutado del contrato: S/333 029.48	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	333,029.48
	Monto de la experiencia acumulada:	333,029.48

Experiencia N° 15.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	800,240.60
	Cláusula tercera: Monto contractual El monto total del presente contrato asciende a S/. 800,240.60 (Ochocientos mil doscientos cuarenta con 60/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	05/10/2018
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI





	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	75%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	26/01/2022				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	943,609.91				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>05 de octubre de 2018</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 943,609.91</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	05 de octubre de 2018	Monto total ejecutado del contrato	S/ 943,609.91	
Fecha de suscripción del contrato	05 de octubre de 2018					
Monto total ejecutado del contrato	S/ 943,609.91					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI				
	Fecha de emisión	-				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	943,609.91				
	<ul style="list-style-type: none">COSTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA S/ 943,609.91 (Novecientos cuarenta y tres mil, seis cientos nueve con 91/100 soles), incluido el I.G.V.					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	943,609.91				
	Monto de la experiencia acumulada:	707,707.43				

Experiencia N° 16.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	239,646.20
	Observación: la presente experiencia ya se encuentra validada en la experiencia N° 05	
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 239,646.20 (Doscientos Treinta y Nueve mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 20/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	



	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 17.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	97,327.08				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 97,327.08 (NOVENTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 08/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley. /					
	Fecha de celebración	17/01/2018				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	70%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	22/04/2022				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	97,327.08				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>17 DE ENERO DE 2018</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 97,327.08 (NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 08/100 SOLES)</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	17 DE ENERO DE 2018	Monto total ejecutado del contrato	S/ 97,327.08 (NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 08/100 SOLES)	
Fecha de suscripción del contrato	17 DE ENERO DE 2018					
Monto total ejecutado del contrato	S/ 97,327.08 (NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 08/100 SOLES)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					

(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	97,327.08
Monto de la experiencia acumulada:	68,128.96

Experiencia N° 18.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL						
	Servicio similar	SI						
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO						
	Presenta Contrato de ejecución:	SI						
	Monto contractual S/	103,129.93						
	CLÁUSULA TERCERA. MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 103,129.93 (Ciento tres mil ciento veintinueve con 93/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo de servicio de consultoría de obra, todos los tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso de costos laborales conforme a la legislación vigente, así como							
	Fecha de celebración	03/05/2024						
	Presenta Contrato de consorcio:							
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra							
	Porcentaje de participación:							
	Firmada notarialmente por los consorciados							
2	Presenta Conformidad:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI						
	Fecha de emisión	12/12/2024						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI						
	Monto total que implicó su ejecución	68,065.75						
	<table border="1"> <tr> <td>COSTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td>S/.</td> <td>38,600.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO FINAL DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</td> <td>S/.</td> <td>68,065.75</td> </tr> </table>	COSTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/.	38,600.00	COSTO FINAL DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/.	68,065.75	
COSTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/.	38,600.00						
COSTO FINAL DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/.	68,065.75						
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
6	Formas de acreditación:							
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.							
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.							
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI						
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.							
	Ninguna forma válida							
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI						
	Monto total que implicó su ejecución:	68,065.75						
	Monto de la experiencia acumulada:	68,065.75						

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	2,280,586.02
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA

