

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL INSTITUTO OCTAVIO MATTA CONTRERAS EN EL DISTRITO DE CUTERVO- PROVINCIA DE CUTERVO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	55						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2491760					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1562-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO	Fecha de recepción	6/11/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL INSTITUTO OCTAVIO MATA CONTRERAS EN EL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"							
Desagregado de gastos de supervisión y liquidación de obra				Valor Referencial:			
Plazo de ejecución de obra: 4 MESES				S/3.728.563.01			
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTO PARCIAL	TOTAL
1.00 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE OBRA							192,426.86
1.01 SUELOS Y SALARIOS							
a PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (Inc. Leyes laborales)						164,000.00	
	SUPERVISOR DE OBRA (Ingr. Civil o Arquitecto)	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
	INGENIERO CIVIL (Especialista en estructura)	MES	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	
	INGENIERO DE CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	0.50	4.00	7,000.00	14,000.00	
	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS Y MECANICAS	MES	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00	
	CHOFER	MES	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00	
b EXAMENES MEDICOS/EPP/SEGUROS						1,615.33	
	SEGUROS Y EPP	GLB	1.00		1,615.33	1,615.33	
1.02 ALQUILER Y SERVICIOS							7,700.00
a ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA						6,200.00	
	COMPUTADORAS	MES	3.00	4.00	250.00	3,000.00	
	IMPRESORAS	GLB	1.00	4.00	800.00	3,200.00	
b COMUNICACIONES						1,500.00	
	TELEFONIA MOVIL Y FUA	UND	7.00	3.00	60.00	1,260.00	
	INTERNET	UND	1.00	3.00	80.00	240.00	
1.03 MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						15,395.53	15,395.53
	MOVILIDAD SUPERVISION OBRA + COMBUSTIBLE	MES	1.00	4.00	3,800.00	15,200.00	
	VIATICOS DE PERSONAL SUPERVISION OBRA	MES	1.00	4.00	48.88	195.53	
1.04 MATERIALES, UTILES DE OFICINA, FINANZAS						3,716.00	3,716.00
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOC. Y LABORAT.	MES		4.00	350.00	1,400.00	
	COPIAS, REDUCCIONES	MES		4.00	120.00	480.00	
	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y GRABACIONES	GLB	1.00		240.00	240.00	
	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	MES	0.50%	10.00	28,500.00	1,425.00	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL INSTITUTO OCTAVIO MATA CONTRERAS EN EL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA						
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	TOTAL
2.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA						
						8,205.34
2.01 SUELOS Y SALARIOS						
a PERSONAL PROFESIONAL (Inc. Leyes laborales)						7,500.00
SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil o Arquitecto)						7,500.00
Asistente						
2.02 ALQUILER Y SERVICIOS						
a ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA						120.00
COMPUTADOR, IMPRESORA						120.00
c COMUNICACIONES						108.29
TELÉFONIA E INTERNET						108.29
2.03 MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA, FINANZAS						477.05
ÚTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOG. Y LABORAT.						174.55
COPIAS, REDUCCIONES						100.00
MATERIAL PARA FOTOGRAFÍA Y GRABACIONES						60.00
CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO						142.50
COSTO DIRECTO						200,632.20
UTILIDAD (5.00%)						10,031.61
PRESUPUESTO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA						210,663.81

NOMBRES: EDSON GERARDO GAONA LIVAQUE
 DNI: 47533401


DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS:

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION						
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL INSTITUTO OCTAVIO MATA CONTRERAS EN EL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"						
Desagregado de gastos de Supervisión y liquidación de obra				Valor Referencial:		
Plazo de ejecución de obra: 4 MESES				S/ 3,728,563.01		
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.00	ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRA					192,426.86
1.01	SUELOS Y SALARIOS					165,615.33
a PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (Inc. Leyes laborales)						164,000.00
SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil o Arquitecto)						32,000.00
INGENIERO CIVIL (Especialista en estructuras)						28,000.00
INGENIERO DE CALIDAD DE OBRA						28,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS						14,000.00
ESPECIALISTA EN INST. ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS						28,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						24,000.00
CHOFER						10,000.00
b EXAMENES MEDICOS/EPP/SEGUROS						1,615.33
SEGUROS Y EPP						1,615.33
1.02	ALQUILER Y SERVICIOS					7,700.00
a ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA						6,200.00
COMPUTADORAS						3,000.00
IMPRESORAS						3,200.00
b COMUNICACIONES						1,500.00
TELÉFONIA MÓVIL Y FIA						1,260.00
INTERNET						240.00
1.03	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					15,395.53
MOVILIDAD SUPERVISION OBRA + COMBUSTIBLE						15,200.00

FORMATO																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																								
1.04	VIATICOS DE PERSONAL SUPERVISION OBRA	MES	1.00	4.00	48.00	196.53																																		
	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, FINANZAS					3,716.00		3,716.00																																
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOG. Y LABORAT.	MES		4.00	350.00	1,400.00																																		
	COPIAS, REDUCCIONES	MES		4.00	120.00	480.00																																		
	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y GRABACIONES	GLB	1.00		240.00	240.00																																		
	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	MES	0.50%	10.00	28,500.00	1,425.00																																		
	IMPUESTO TRANSACCION FINANCIERA (ITF)	GLB	0.06%	1.00	285,000.00	171.00																																		
2.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA							8,205.34																																
2.01	SUELOS Y SALARIOS							7,500.00																																
a	PERSONAL PROFESIONAL (Inc. Leyes laborales)					7,500.00																																		
	SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil o Arquitecto)	MES	0.50	1.00	8,000.00	4,000.00																																		
	Asistente	MES	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00																																		
2.02	ALQUILER Y SERVICIOS							228.29																																
a	ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA					120.00																																		
	COMPUTADOR, IMPRESORA	MES	1.00	1.00	120.00	120.00																																		
c	COMUNICACIONES					108.29																																		
	TELEFONIA E INTERNET	UND	1.00	1.00	108.29	108.29																																		
2.03	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, FINANZAS					477.05		477.05																																
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOG. Y LABORAT.	GLB	1.00		174.55	174.55																																		
	COPIAS, REDUCCIONES	MES		1.00	100.00	100.00																																		
	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y GRABACIONES	GLB	1.00		60.00	60.00																																		
	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	MES	0.50%	1.00	28,500.00	1,425.00																																		
	COSTO DIRECTO					57		200,632.20																																
	UTILIDAD (5.00%)					57		10,031.61																																
	PRESUPUESTO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA					57		210,663.81																																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</td> <td>MONEDA</td> <td>Nuevos Soles</td> <td>X</td> <td>Dólares</td> <td></td> <td>Otro:</td> <td>Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="6">s/210,663.81 (Doscientos diez mil seiscientos sesenta y tres con 81/100 soles).</td> </tr> <tr> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td colspan="8">-</td> </tr> </table>										VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	s/210,663.81 (Doscientos diez mil seiscientos sesenta y tres con 81/100 soles).						-								-							
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																	
	MONTO	s/210,663.81 (Doscientos diez mil seiscientos sesenta y tres con 81/100 soles).																																						
-																																								
-																																								
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/12/2023																																			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																																			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO																																				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																																			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																								
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO</p> <p>CPC MIRLA BELEN MUÑOZ SANCHEZ ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO</p> </div>																																							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																								