

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30 DE NOVIEMBRE 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS SUR						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR – DISTRITO DE YUNGUYO – PROVINCIA DE YUNGUYO – DEPARTAMENTO DE PUNO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	41						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2384752					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-1104-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPS		Fecha de recepción	10/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión				Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
					-	-	-	
<div> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> </div>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	<ul style="list-style-type: none"> GE INGENIEROS S.A.C. GODOFREDO SINCHE MAYORCA 							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	<p>1. CP-0005-2020-MINEM/DGER CONTRATO N° 018-2021-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"</p> <p>2. CP-005-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 053-2022-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS DE MELGAR, LAMPA, AZÁNGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA - DE PUNO"</p> <p>3. CP-0008-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 058-2022-MINEM/DGER SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA DE CANGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"</p> <p>4. CP-0002-2021-MINEM/DGER CONTRATO N° 036-2021-MINEM/DGER SUPERVISION DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO "PAQUETE No. 1: CINCO (05) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y ANCASH"</p>							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/ 4 793 617,63 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 63/100 SOLES)							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

VALOR REFERENCIAL


SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR – DISTRITO DE YUNGUYO – PROVINCIA DE YUNGUYO – DEPARTAMENTO DE PUNO"

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES		Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A.	COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS				
A.1	Honorarios profesionales				1,809,820.00
	(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
	Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	18	12,625.00	227,250.00
	Un Ingeniero de Sistemas.	Mes	14	9,858.00	138,012.00
	Un Ingeniero Especialista en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	10	10,950.00	109,500.00
	Un ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	18	8,539.00	153,702.00
	Un ingeniero Asistente de Supervisión 2	Mes	18	8,539.00	153,702.00
	Un ingeniero Asistente de Supervisión 3	Mes	18	8,539.00	153,702.00
	Un ingeniero Asistente de Supervisión 4	Mes	18	8,539.00	153,702.00
	Un técnico Electricista 1	Mes	18	5,170.00	93,060.00
	Un técnico Electricista 2	Mes	18	5,170.00	93,060.00
	Un técnico Electricista 3	Mes	18	5,170.00	93,060.00
	Un técnico Electricista 4	Mes	18	5,170.00	93,060.00
	Un técnico Electricista 5	Mes	10	5,170.00	51,700.00
	Un técnico Electricista 6	Mes	12	5,170.00	62,040.00
	Un técnico Electricista 7	Mes	12	5,170.00	62,040.00
	Un técnico Electricista 8	Mes	12	5,170.00	62,040.00
	Un técnico Electricista 9	Mes	12	5,170.00	62,040.00
	Una secretaria	Mes	18	2,675.00	48,150.00
A.2	Otros Costos				1,226,000.00
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
	Vehículo 1	Mes	18	12,260.00	220,680.00
	Vehículo 2	Mes	18	12,260.00	220,680.00
	Vehículo 3	Mes	18	12,260.00	220,680.00
	Vehículo 4	Mes	18	12,260.00	220,680.00
	Vehículo 5	Mes	18	12,260.00	220,680.00
	Vehículo 6	Mes	10	12,260.00	122,600.00
A.3	Gastos Generales de A.1)	20.34%			368,162.82
A.4	Utilidades (10 % de A.1)	10.00%			180,982.00
	SUB TOTAL A = (A.1.+..+A.4)				3,584,964.82
B.	RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1.1	Honorarios profesionales				162,340.00
	(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	2	12,625.00	25,250.00
Un Ingeniero Especialista en Sistemas Fotovoltaicos	Mes	2	8,539.00	17,078.00
Un ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	2	8,539.00	17,078.00
Un ingeniero Asistente de Supervisión 2	Mes	2	8,539.00	17,078.00
Un ingeniero Asistente de Supervisión 3	Mes	2	8,539.00	17,078.00
Un ingeniero Asistente de Supervisión 4	Mes	2	8,539.00	17,078.00
Un técnico Electricista 1	Mes	2	5,170.00	10,340.00
Un técnico Electricista 2	Mes	2	5,170.00	10,340.00
Un técnico Electricista 3	Mes	2	5,170.00	10,340.00
Un técnico Electricista 4	Mes	2	5,170.00	10,340.00
Un técnico Electricista 5	Mes	2	5,170.00	10,340.00
B.2.1 Otros Costos				147,120.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Vehículo 1	Mes	2	12,260.00	24,520.00
Vehículo 2	Mes	2	12,260.00	24,520.00
Vehículo 3	Mes	2	12,260.00	24,520.00
Vehículo 4	Mes	2	12,260.00	24,520.00
Vehículo 5	Mes	2	12,260.00	24,520.00
Vehículo 6	Mes	2	12,260.00	24,520.00
B.3 Gastos Generales (B.3.1 + B.3.2)	30.00%			48,702.00
B.4 Utilidades (10 % de B.1)	10.00%		16,234.00	16,234.00
SUB TOTAL B = (B.1.+...+ B.4)				374,396.00
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				103,027.00
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	103,027.00	103,027.00
COSTO DIRECTO (A + B + C)				4,062,387.82
IGV 18%				731,229.81
TOTAL				4,793,617.63

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/09/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 Abog. Leybinez Bernal Huera <small>Defensor de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural</small>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.