

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/10/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES, JR. SAN MIGUEL, JR. UNION, JR. AYACUCHO, AV. HUANTA, JR LIBERTAD, JR. JAVIER PEREZ DE CUELLAR, JR LOS ROSALES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 0551-2023-MDSR-GIDT/G		Fecha de recepción	20/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	<b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
<b>2.8</b>	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>						
N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
<b>2.9</b>	<b>AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b>						
N° ítem	Ajustes o modificaciones						
<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL</b>						
<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>						
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI		NO			
<b>3.2</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>						
<b>3.2.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>						
	<b>DEL PROVEEDOR</b>						
	N° ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					





**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DE LA ENTIDAD**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

CLASIF.	DESCRIPCION	COEF.	UNID.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL (S/.)
2.6.2.3.2.3	SANEAMIENTO BASICO SAP SAL						
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - BIENES						4,800.00
	MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO						4,800.00
	Alquiler de oficina central		Mes	08	600.00	4,800.00	
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						190,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						190,000.00
	Jefe de Supervision	1.00	Mes	08	8,000.00	64,000.00	
	Especialista en calidad	1.00	Mes	08	7,000.00	56,000.00	
	Especialista en Seguridad y medio ambiente	1.00	Mes	08	5,000.00	40,000.00	
	Especialista en Geotecnia	1.00	Mes	03	5,000.00	15,000.00	
	Especialista en Estructuras	1.00	Mes	03	5,000.00	15,000.00	
2.6.2.3.2.8	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - OTROS						44,000.00
	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS						44,000.00
	Alquiler de camioneta 4x4 Doble Cabina	1.00	Mes	08	5,500.00	44,000.00	
	COSTO DE SUPERVISION VARIABLE						238,800.00
	COSTO DE SUPERVISION FIJOS						19,805.75
	COSTO DIRECTO DE SUPERVISION						258,605.75
	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA SUPERVISION					8.00%	20,688.46
	UTILIDAD DE SUPERVISION					7.00%	18,102.40
	COSTO SUBTOTAL DE SUPERVISION						297,396.61
	IGV DE SUPERVISION					18.00%	53,531.39
	COSTO TOTAL DE SUPERVISION						350,928.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO  
Ing. Miguel Angel Cordova Guerra  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y  
DESARROLLO TERRITORIAL

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO				

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO</p> <p style="text-align: center;">CPC. Pelayón Huancahuari Alticahuamán SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SANTA ROSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LA MAR,  
REGION AYACUCHO

**ZONA VRAEM**



**11.00 GASTOS DE  
SUPERVISION**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA



### DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION FIJOS

**PROYECTO** "CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES, JR. SAN MIGUEL, JR. UNION, JR. AYACUCHO, AV. HUANTA, JR LIBERTAD, JR. JAVIER PEREZ DE CUELLAR, JR LOS ROSALES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

**REGION** : AYACUCHO  
**PROVINCIA** : LA MAR  
**DISTRITO** : SANTA ROSA  
**LUGAR** : SANTA ROSA  
**FECHA** : 16 AGOSTO 2023

PLAZO DE EJECUCION : 08 MESES

CLASIF.	DESCRIPCION	COEF.	UNID.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL (S./)
2.6.2 3.2.3	SANEAMIENTO BASICO SAP SAL						
2.6.2 3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - BIENES						19,805.75
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)						5,092.20
	Combustible		Gln	300	14.35	4,305.00	
	Lubricantes		Gln	60	13.12	787.20	
	VESTUARIO						2,189.20
	Cascos de seguridad		Unid.	4	20.50	82.00	
	Botas de Jebe		Unid.	4	24.60	98.40	
	Botas de seguridad (CAT)		Par	4	311.60	1,246.40	
	Lentes de Seguridad		Unid.	4	12.30	49.20	
	Chalecos de identificación con logo bordado		Unid.	4	45.60	182.40	
	Polos - Uniforme		Unid.	4	35.20	140.80	
	Pantalones - Uniforme		Unid.	4	65.30	261.20	
	Ponchos impermeables		Unid.	4	32.20	128.80	
	BIENES DE CONSUMO						12,524.35
	Materiales de escritorio		mes	8	500.00	4,000.00	
	Papel A4 75 gr.		Millar	30	28.70	861.00	
	Fotocopias		Und	6000	0.10	600.00	
	Reproducción de planos		Und	800	4.10	3,280.00	
	Anillados		Und	80	4.75	380.00	
	Archivador		Unid.	80	8.20	656.00	
	Cuaderno de obra		Unid.	6	36.91	221.46	
	Toner para impresora		Unid.	10	196.80	1,968.00	
	Grapas		Unid.	15	6.36	95.44	
	Perforadores		Unid.	3	23.56	70.67	
	Cuaderno A4		Unid.	20	4.00	80.00	
	Libreta de Campo		Unid.	30	4.10	123.00	
	Engranpador tipo Alicata		Unid.	2	28.79	57.58	
	Lapiceros		Unid.	80	1.64	131.20	
TOTAL (S./)							19,805.75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO  
Ing. Miguel Angel Cordova Guerra  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y  
DESARROLLO TERRITORIAL



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA



### DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES

**PROYECTO** "CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES, JR. SAN MIGUEL, JR. UNION, JR. AYACUCHO, AV. HUANTA, JR LIBERTAD, JR. JAVIER PEREZ DE CUELLAR, JR LOS ROSALES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

**REGION** : AYACUCHO  
**PROVINCIA** : LA MAR  
**DISTRITO** : SANTA ROSA  
**LUGAR** : SANTA ROSA  
**FECHA** : 16 AGOSTO 2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN** : 08 MESES

CLASIF.	DESCRIPCION	COEF.	UNID.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL (S/.)
2.6.2 3.2.3	SANEAMIENTO BASICO SAP SAL						
2.6.2 3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - BIENES						4,800.00
	MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO						4,800.00
	Alquiler de oficina central		Mes	08	600.00	4,800.00	
2.6.2 3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						190,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						190,000.00
	Jefe de Supervision	1.00	Mes	08	8,000.00	64,000.00	
	Especialista en calidad	1.00	Mes	08	7,000.00	56,000.00	
	Especialista en Seguridad y medio ambiente	1.00	mes	08	5,000.00	40,000.00	
	Especialista en Geotecnia	1.00	Mes	03	5,000.00	15,000.00	
	Especialista en Estructuras	1.00	Mes	03	5,000.00	15,000.00	
2.6.2 3.2.8	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - OTROS						44,000.00
	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS						44,000.00
	Alquiler de camioneta 4x4 Doble Cabina	1.00	Mes	08	5,500.00	44,000.00	
	COSTO DE SUPERVISION VARIABLE						238,800.00
	COSTO DE SUPERVISION FIJOS						19,805.75
							=====
	COSTO DIRECTO DE SUPERVISION						258,605.75
	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA SUPERVISION					8.00%	20,688.46
	UTILIDAD DE SUPERVISION					7.00%	18,102.40
							=====
	COSTO SUBTOTAL DE SUPERVISION						297,396.61
	IGV DE SUPERVISION					18.00%	53,531.39
							=====
	COSTO TOTAL DE SUPERVISION						350,928.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO  
Ing. Miguel Angel Cordova Guerra  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y  
DESARROLLO TERRITORIAL