

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	ACOBAMBA, 10 DE JULIO DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS E INVERSIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA SERGIO QUIJADA JARA DEL CENTRO POBLADO DE CURIMARAY DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA SERGIO QUIJADA JARA DEL CENTRO POBLADO DE CURIMARAY DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	11						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2209753					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1317-2023-MPA-GDU/lecl		Fecha de recepción	04.07.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	*****		NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	*****		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	*****		NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones								

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
*****	NINGUNA

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

###### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
*****	*****

###### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																		
*****	<div style="text-align: center;"> <b>ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL - REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>  <b>PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA SERGIO QUIJADA JARA DEL CENTRO POBLADO DE CURIMARAY DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCABUELA" con CUI: 2209763</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">DURACIÓN:</th> <th colspan="2">OG</th> <th colspan="2">MESES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">FECHA:</th> <th colspan="2">01/08/2023</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Nº</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">UNID.</th> <th rowspan="2">CANT.</th> <th rowspan="2">INIC.</th> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">MONTO</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Fin</th> </tr> <tr> <th colspan="8">PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS</th> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>Ntes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8.00</td> <td>8.000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en estructuras</td> <td>Ntes</td> <td>1.00</td> <td>0.15</td> <td>8.00</td> <td>8,000.00</td> <td>12,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en arquitectura</td> <td>Ntes</td> <td>1.00</td> <td>0.15</td> <td>8.00</td> <td>8,000.00</td> <td>12,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en instalaciones sanitarias</td> <td>Ntes</td> <td>1.00</td> <td>0.10</td> <td>8.00</td> <td>8,000.00</td> <td>15,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en instalaciones eléctricas</td> <td>Ntes</td> <td>1.00</td> <td>0.05</td> <td>8.00</td> <td>8,000.00</td> <td>9,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en control y presupuesto</td> <td>Ntes</td> <td>1.00</td> <td>0.15</td> <td>8.00</td> <td>8,000.00</td> <td>14,800.00</td> </tr> <tr> <th colspan="8">PERSONAL TÉCNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS</th> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000.00</td> </tr> </table>			DURACIÓN:		OG		MESES				FECHA:		01/08/2023				Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	INIC.	Periodo		MONTO	Inicio	Fin	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS								1.00	JEFE DE PROYECTO	Ntes	1.00	1.00	8.00	8.000.00	8,000.00		Especialista en estructuras	Ntes	1.00	0.15	8.00	8,000.00	12,800.00		Especialista en arquitectura	Ntes	1.00	0.15	8.00	8,000.00	12,800.00		Especialista en instalaciones sanitarias	Ntes	1.00	0.10	8.00	8,000.00	15,800.00		Especialista en instalaciones eléctricas	Ntes	1.00	0.05	8.00	8,000.00	9,800.00		Especialista en control y presupuesto	Ntes	1.00	0.15	8.00	8,000.00	14,800.00	PERSONAL TÉCNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS								2.00							3,000.00
		DURACIÓN:		OG		MESES																																																																																													
		FECHA:		01/08/2023																																																																																															
Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	INIC.	Periodo		MONTO																																																																																												
					Inicio	Fin																																																																																													
PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS																																																																																																			
1.00	JEFE DE PROYECTO	Ntes	1.00	1.00	8.00	8.000.00	8,000.00																																																																																												
	Especialista en estructuras	Ntes	1.00	0.15	8.00	8,000.00	12,800.00																																																																																												
	Especialista en arquitectura	Ntes	1.00	0.15	8.00	8,000.00	12,800.00																																																																																												
	Especialista en instalaciones sanitarias	Ntes	1.00	0.10	8.00	8,000.00	15,800.00																																																																																												
	Especialista en instalaciones eléctricas	Ntes	1.00	0.05	8.00	8,000.00	9,800.00																																																																																												
	Especialista en control y presupuesto	Ntes	1.00	0.15	8.00	8,000.00	14,800.00																																																																																												
PERSONAL TÉCNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS																																																																																																			
2.00							3,000.00																																																																																												

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.00	Disculante CAD	Mes	1	0.25	6.00	2,000.00	2,000.00	
	<b>SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>							<b>21,000.00</b>
	Estudio de Demanda	Cia	1		1.00	2,000.00	2,000.00	
	Estudio de Caracterización	Cia	1		1.00	4,500.00	4,500.00	
	Estudio de Fugas, capacidad portante	Cia	1		1.00	8,500.00	8,500.00	
	Licentiamiento Geomorfología, a detalle	Cia	1		1.00	6,000.00	6,000.00	
4.00	<b>PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES</b>							<b>6,000.00</b>
	Formulación de plan de riesgos ante desastres naturales	Cia	6.00	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
5.00	<b>INSUMOS DE OFICINA</b>							<b>800.00</b>
	Utilidad (Cable, Tinta, Toner, etc)	Mes	1.00	1.00	1.00	400.00	400.00	
	Costos de Edición, Papel, Archiveros, Estadística, etc.	Mes	1.00	1.00	1.00	400.00	400.00	
6.00	<b>SERVICIOS</b>							<b>2,474.64</b>
	Alquiler de Oficina acondicionada y mantenimiento	Mes	1.00	1.00	1.00	400.00	400.00	
	Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador	Mes	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Alquiler de equipo de computo	Mes	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	
	Alquiler de impresoras	Mes	1.00	1.00	1.00	150.00	150.00	
	Servicio de Agua	Mes	1.00	1.00	1.00	30.00	30.00	
	Servicio de Electricidad	Mes	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	
	Servicio de comunicaciones (Teléfono, Internet para reporte de avances de allegaciones, diaria)	Mes	1.00	1.00	1.00	194.64	194.64	
	Percepción de R. (Régimen de Planos) 80, 81, 82, 83	Mes	1.00	1.00	1.00	250.00		
7.00	<b>CASTOS FINANCIEROS</b>							<b>1,600.00</b>
	<b>CASTOS FINANCIEROS FIJOS</b>							
	Costos de Intereses	Cia	0.40%	1.00	1.00	160,000.00	640.00	
	Costos Legales y notariales	Cia	0.50%	1.00	1.00	160,000.00	800.00	
	<b>CASTOS GENERALES VARIABLES</b>							
	<b>Costos Financieros</b>							<b>448.00</b>
	Costo Fianco de cumplimiento	Cia	0.07%	1.00	1.00	160,000.00	112.00	
	Costo Fianco de adelanto directo	Cia	0.01%	1.00	1.00	160,000.00	158.00	
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>								<b>126,722.64</b>
<b>UTILIDAD 7%</b>								<b>8,870.58</b>
<b>IGV 18%</b>								<b>24,406.78</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>								<b>160,000.00</b>

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 SOLES)				


### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/07/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	*****
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	*****	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO	x

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE ACOBAMBA  
Bach/Con: Carol Yaguachi Capcha Varga  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.