

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIDUR						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL CHURUHUAYCO, SECTOR 3 DE MAYO – EL PALTO, DEL DISTRITO DE YAMON, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2452023				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 588-2023-DIDUR/MDY		Fecha de recepción	04/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
VALOR REFERENCIAL DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRAS							
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL CHURUHUYAYCO, SECTOR 3 DE MAYO – EL PALTO, DEL DISTRITO DE YAMON, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"							
ITEM	CONCEPTO	Und	Cant.	Tiempo en Meses	Precio Unitario	Sub Total	TOTAL
Etapas de Verificación en Campo del Expediente Técnico							0.00
A	PERSONAL						
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						
a.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	0.00	0.50	10000.00	0.00	
a.1.2	Ingeniero Asistente de supervisión	Mes	0.00	0.50	5000.00	0.00	
Etapas de Ejecucion de Obra							180,000.00
A	PERSONAL						
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						
a.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1.00	6.00	10000.00	60000.00	
a.1.2	Ingeniero Asistente de supervisión	Mes	1.00	6.00	5000.00	30000.00	
a.1.5	Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	Mes	1.00	6.00	5000.00	30000.00	
a.1.6	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1.00	6.00	5000.00	30000.00	
a.1.7	Ingeniero Especialista en Mitigación de Impacto Ambiental	Mes	1.00	6.00	5000.00	30000.00	
B	SERVICIOS - CONTROLES DE CALIDAD						
b.1	Servicio de Control de Calidad (Diseño de Mezcla)	Und	3.00	1.00	600.00	1800.00	
b.2	Servicio de Control de Calidad (Resistencia de Concreto)	Und	31.00	1.00	30.00	930.00	
							48,730.00

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

b.3	Servicio de Control de Calidad (Densidad de Campo)	Und	160.00	1.00	100.00	16000.00	
b.4	Servicio de Alquiler de Camioneta incluye combustible	Und	1.00	6.00	5000.00	30000.00	
Etapas Liquidación de Contrato de Obra y Supervisión							21,000.00
A	PERSONAL						
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						
a.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1.50	1.00	10000.00	15000.00	
a.1.2	Contador-Administrativo	Mes	1.50	1.00	4000.00	6000.00	
	COSTO DIRECTO						249,730.00
	Gastos Generales						81,326.45
	Utilidad (8%)						19,978.40
	SUB TOTAL PARCIAL						351,034.85
	IGV 18%						63,186.27
	COSTO TOTAL GENERAL						414,221.12


DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	414,221.12	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Cuatrocientos catorce mil doscientos veintiuno con 12/100 coles					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	1) SANCHEZ BAUTISTA VICTOR: RUC N° 10458232623 2) CABRERA TORRES NILVER N°10700358611 3) LIDERSAM INGENIEROS S.R.L RUC N° 20601167825			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMON
 .Lic. ALDER GUIOP HUAMÁN
 JEFE DE LA DIVISION LOGISTICA
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.