

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

<b>1.</b>	<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>1.1</b>	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/09/2023					
<b>1.2</b>	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO					
<b>1.3</b>	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE JAULAS METALICAS PARA LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE REGION CALLAO 2021:					
		ITEM	DESCRIPCION				
		1	ADQUISICION DE JAULA METALICA DE MATERNIDAD ELEVADA PARA CERDOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACO PIG SAC				
		2	ADQUISICION DE JAULA METALICA DE MATERNIDAD ELEVADA PARA CERDOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO LOS TRES CREDITOS DEL SECTOR E SAC				
		3	ADQUISICION DE JAULA METALICA DE MATERNIDAD ELEVADA PARA CERDOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL AREA DE MARTENIDAD GESTACION Y RECRIA EN EL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC				
		4	ADQUISICION DE JAULA METALICA DE RECRIA ELEVADA PARA CERDOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD GESTACION Y RECRIA DEL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC				
		5	ADQUISICION DE JAULA METALICA DE MATERNIDAD ELEVADA PARA CERDOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC				
		6	ADQUISICION DE JAULA DE GESTACION PARA CERDOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO LTDA				
		7	ADQUISICION DE JAULA METALICA DE MATERNIDAD PARA CERDOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL AEO PORCICULTORES 9RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO				
		9	ADQUISICION DE JAULA METALICA DE MATERNIDAD PARA CERDOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEO DE PORCICULTORES CREDITOS CHIMPUM				
		11	ADQUISICION DE JAULA METALICA DE MATERNIDAD ELEVADA PARA CERDOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO SAC				
<b>1.4</b>	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS					
<b>1.5</b>	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	22					
<b>1.6</b>	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad		-			
<b>2.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>						
<b>2.1</b>	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 431-2023-GRC/GRDE		Fecha de recepción	17/04/2023	
<b>2.2</b>	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28/08/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
<b>2.3</b>	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1-7,9 Y 11	1	-	-	-	-	1	Informe N° 5984-2023-GRC/OL	23/08/2023
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (Ampliación de la experiencia del postor en la elaboración de jaulas metálicas).								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								



2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1-7,9 Y 11	1	-	-	-	-	1	Informe N°1140-2023-GRC/GRDE	28/08/2023
AJUSTES EN LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ( Se amplió la experiencia del postor en la elaboración de jaulas metálicas).								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1-7,9 Y 11	Se amplió la experiencia del postor en la elaboración de jaulas metálicas.							
-	-							
-	-							

3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/09/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
3.3	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	x	NO	-
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
3.4	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI	-	NO	x
	<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>				
3.5	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	-	NO	x
	<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>				
3.6	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	-	NO	x
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				
4	 <b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>  <b>HIROMI ZÚÑIGA JAUREGUI</b> JEFE( ) DE LOGÍSTICA Lic. Hiromi Zúñiga Jauregui Jefa de la Oficina de Logística GORE CALLAO				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				